

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

БОЛОН

“НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН

ХООРОНД БАЙГУУЛСАН

ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

✓

## ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2018 оны 12 дүгээр  
сарын 10 ны өдөр

Дугаар ...  
18/  
12

Улаанбаатар  
хот

Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Ашигт малтмал, газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө талаас “Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК (цаашид Компани гэнэ) –ийг төлөөлж захирал Создателев Александр Леонидович нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

### Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ

- 1.1 Талууд Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан талбайд “Газрын тос”-ны эрлийн ажлыг гүйцэтгэнэ.
- 1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

### Хоёр. НЭР ТОМЪЁО

- 2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм судалгааны ажлыг;
- 2.2 “Газрын тос” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу, шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-ийг;
- 2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;
- 2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс, хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;
- 2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан хийг;
- 2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, сар, өдрийг;

2.7 “Эрэл **хийх нутаг** дэвсгэр” гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан талбайг;

2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны ажлыг;

2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мөнгөн хөрөнгийг;

2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч компанийг;

2.11 “Туслан гүйцэтгэгч” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;

2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал” гэж тухайн талбайд газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан материалыг;

2.13 “Гэрээ дуусгавар болсон огноо” гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүлээлгэн өгсөн он, сар, өдрийг хэлнэ.

## Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

### 3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх

3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.

3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил, судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг өмчилнө.

### 3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг

3.2.1 Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны шийдвэр гаргал газрын тосны хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.

3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

3.2.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.

3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр тайлан гаргаж өгнө.

3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.

3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн **тайлан** материалыг захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.

3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон худалдана.

3.2.8 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.

3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.

### 3.3 Компанийн эрх

3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.

3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч ажиллуулж болно.

3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол худалдан авч болно.

3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн **тайланг** төрийн захиргааны байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд газрын тосны эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.

3.3.5 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.

### 3.4 Компанийн үүрэг

3.4.1 Газрын тосны эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах үүрэгтэй.

3.4.2 Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг хориглоно.

3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.

**3.4.4** Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна

3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.

3.4.6 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.

3.4.7 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ. Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.

3.4.8 Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл, мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.

3.4.9 Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.

3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.

3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн тэргүүнд авч ажиллуулна.

**3.4.12** Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.

**3.4.13** Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.

**3.4.14** Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2 хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.

#### Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ

**4.1** Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.

**4.2** Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан бие биендээ хүргүүлнэ.

4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар хувааж авна.

#### Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаагаар байгуулав.

5.2 Гэрээний хугацаа: 2018 оны 12-р сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны 12-р сарын 12-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:

а/ Гэрээний хугацаа дууссан;

б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.

5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.

5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт "В"-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр мэдэгдэнэ.

#### Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах хугацааг нэмж тооцож болно.

6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.

6.3 Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.

#### Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ

7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль, тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.

7.2 Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.

## Найм. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.

8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.

8.4 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Компани хариуцна.

## Ес. БУСАД

9.1 Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.

9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

9.3 Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин төгөлдөр болно.

9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,  
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,  
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр  
утас: (976) -51- 263741  
факс: (976) -11-310370  
Цахим шуудан: info@mrgam.gov.mn



“Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК

Монгол улс, Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг  
Их тойруу, 1-42  
утас: (976) -7706-0397  
Эмэйл: postmaster@natgasoileng.com

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН  
ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:

"НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ" ХХК –ИЙН  
ЗАХИРАЛ:



СОЗДАТЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ




**АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,  
“НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН  
ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ГАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ  
ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”**

Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 12-р сарын 20-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

Эрлийн ажил нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамарна.

Талбайн зураг:



*Тусламж*

*С*

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,  
 “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН  
 ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ГАЗРЫН ТОС”-НЫ  
 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”

Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 12-р сарын 10-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

Эрлийн ажил нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамарна.

Талбайн хэмжээ: 9425.23 км<sup>2</sup>

Талбайн солбицол:

№	Уртраг			Өргөрөг		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	106	9	5.26	48	38	52.77
2	106	25	29.11	48	38	58.25
3	106	33	18.8	48	38	54.34
4	106	33	18.8	48	39	16.27
5	106	33	38.38	48	39	16.27
6	106	33	39.16	48	39	30.37
7	106	34	51.23	48	39	28.8
8	106	34	52.01	48	38	48.07
9	106	40	27.27	48	38	48.07
10	106	38	31.55	48	43	30.2
11	106	32	6.94	48	43	35.12
12	106	31	14.24	48	42	2.04
13	106	25	17.01	48	40	40.57
14	106	8	46.34	48	40	21.6
15	106	0	4.47	49	16	23.87
16	106	43	11.47	49	27	7.87
17	106	59	57.97	49	11	44.61
18	107	8	0.84	49	4	17.87
19	107	4	10.8	48	57	49.07
20	107	6	33.22	48	48	41.07
21	107	4	35.24	48	42	18.87
22	107	9	16.21	48	36	46.16
23	107	16	9.28	48	27	51.26
24	107	17	2.72	48	23	52.56
25	107	13	36.19	48	21	33.06
26	107	11	15.78	48	20	26.48
27	107	7	50.61	48	17	3.12
28	107	6	53.09	48	16	13.3

29	107	6	14.14	48	15	41.6
30	107	6	31.8	48	13	23
31	107	4	47.17	48	12	30.91
32	107	6	47.65	48	10	25.46
33	107	9	41.12	48	9	44.69
34	107	10	28.68	48	9	21.14
35	107	11	49.3	48	8	25.43
36	107	13	21.7	48	8	3.24
37	107	15	7.23	48	6	30.84
38	107	18	46.44	48	4	9.98
39	107	16	0.5	48	4	8.2
40	107	8	15.09	48	4	8.7
41	106	51	23.77	48	4	7.95
42	106	51	4.32	48	9	9.08
43	106	50	37.47	48	10	3.68
44	106	45	44.95	48	9	45.27
45	106	44	52.51	48	4	7.9
46	106	32	8.47	48	4	7.87
47	106	26	29.61	48	9	30.46
48	106	13	6.47	48	22	9.87
49	106	29	12.05	48	33	33.17
50	106	29	5	48	33	14.37
51	106	29	23.01	48	33	6.54
52	106	29	57.48	48	33	11.24
53	106	30	33.51	48	33	2.62
54	106	30	49.18	48	32	56.36
55	106	31	47.93	48	32	43.82
56	106	34	19.11	48	31	57.61
57	106	34	28.28	48	32	13.62
58	106	34	2.52	48	32	31.63
59	106	33	6.27	48	33	10.97
60	106	32	33.56	48	33	13.65
61	106	31	55.77	48	33	16.75
62	106	30	53.14	48	34	2.14

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,  
 “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН  
 ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ГАЗРЫН ТОС”-НЫ  
 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”

Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 12-р сарын 20-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа

Хүснэгт

д/д	Эрлийн ажлын төрөл, аргачлал	Ажлын хэмжээ	Нэгжийн өртөг, /ам.дол /	Нийт өртөг, /ам.дол/	Гүйцэтгэх хугацаа /сар/
1	Төлөвлөгөө зохиох, Фондын материал судлах, Тайлангаас текст, зураг хувилж авах, сканнердаж хэвлэх, Сансарын зургийн тайлал хийх, SRTM өгөгдөл боловсруулах, Хээрийн анги зохион байгуулах	Багц	Багц	39100	2018-2019
2	Зураглалын маршрут, Нарийвчилсан зураглал, зүсэлт, дээжний сорьцлолт, лабораторийн шинжилгээ	Багц	Багц	59000	2018-2019
3	1:200000 масштабын зураг боловсруулах, тойм зүсэлт, давхарга зүйн корреляци /нийт талбайн хэмжээнд/ Талбайн нарийвчилсан зураг зүсэлт зохиох, Материал нэгтгэх, боловсруулалт хийх, тайлан бичих, Бичиг хэргийн материалын зардал	Багц	Багц	35000	2019-2020
4	Соронзон хайгуулын судалгаа, боловсруулалт хийх, зураг зохиох	5500 тууш.км	20	110000	2019-2020
5	Хүндийн хүчний судалгаа, боловсруулалт хийх, зураг зохиох	3000 ф.ц	55	165000	2019-2020
6	Чичирхийллийн 2 хэмжээст судалгаа, боловсруулалт, өрмийн цэгийн байршил тогтоох /судалгааны арга, аргачилал, нарийвчлалаас	300 тууш.км	3500	1050000	2020-2021

	хамааран үнэ өөрчлөгдөнө				
7	Геофизикийн ажлын байгаль орчны нөхөн сэргээлт	10000 км <sup>2</sup>	5000	5000	2020-2021
8	Эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан боловсруулах	1 боть	20000	20000	2020-2021
9	Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ	Нийт эрлийн талбайн хэмжээнд		50000	2020-2021
10	Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ				
	НИЙТ ДҮН			1533100	

*Шинэ*

*Ш*