

"АР БУЛАГ-ХХIX" ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,
"МАКС ОЙЛ" ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ

d. Arge/a,
ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чарф

АР БУЛАГ ХХИХ ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
БОЛОН "МАКС ОЙЛ" ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ

Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрын тосны газар /цаашид "Төрийн захиргааны байгууллага" гэх/. негэе талаас "Макс ойл" ХХК (цаашид "Гэрээлзгч" гэх)-ийн хооронд /цаашид хамтад нь "Талууд" гэх/ 2016 оны 7 дугаар сарын 06-ний өдөр Улаанбаатар хотноо байгуулав.

Талууд газрын хэвлж болон гадаргуу дээр байгалийн байдлаараа оршиж байгаа газрын тос нь Монгол Улсын төрийн өмч болохыг хүлээн зөвшөөрч;

Гэрээлзгч нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү гэрээний дагуу газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлж, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх санхүүгийн болон мэргэжлийн чадвартай болохыг нотолж;

Талууд дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:

1 дүгээр зүйл Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Гэрээлзгч нь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гэрээний салшгүй хэсэг болох "А", "Б" хавсралтаар тодорхойлсон талбайд тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх эрхийг эдэлнэ.

1.3 Гэрээлзгч нь нэгзэс дээш хуулийн этгээдээс бүрдэж байгаа нэхцэлд гэрээлзгч бүр энэхүү гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хариуцан биелүүлэх бөгөөд хэрэв гэрээлзгчид үүргээ хамтран биелүүлэх бол хамтын хариуцлага хүлээнэ

2 дугаар зүйл. Нэр томъёо

2.1 Энэхүү гэрээнд тодорхойлсон дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

2.1.1 'дагалдах хий' гэж түүхий тосонд ууссан дагалдан илэрсэн хийг,

2.1.2 "армз-ленгф зарчим" гэж гэрээлзгч аливаа худалдааны гэрээг гуравдагч этгээд (үүнд гэрээлзгчийн өөрийн салбар нэгж эсхүл эзэмшилийн хамааралтай буюу өөрийн эх компаниуд болон тэдгээрийн салбар нэгжүүд хамаарна)-тэй байгуулах тохиолдолд дараах нэхцэлийг баримтлахыг хэлнэ

2.1.2.1. газрын тосны үнийг зах зээлийн үнээс бууруулсан эсхүл бууруулахад чиглэсэн аливаа үгсэн хуйвалдсан шинжийг агуулаагүй байх;

Ч.Руудалыг

Ч.Руудалыг

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

2.1.2.2. аливаа бараа, ажил үйлчилгээг зах зээлийн үнээс дээгүр үнэлэхгүй байх;

2.1.2.3. төлберийг чөлөөтэй хөрвөх валютаар хийх

2.1.3. "олборлосон газрын тос" гэж гэрзэт талбайгаас олборлож борлуулахаар хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагын хэмжсэн нийт тосыг;

2.1.4. "хяналтын цэг" гэж газрын тосны олборлолтын болон борлуулалтын хэмжилтийн талаар маргаан гарсан тохиолдолд түүнийг хянан шалгах зорилгоор төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон цэгийг.

2.1.5. "баррель" гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын жаран (60) хэмийн дулаанд байгаа буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158,987 литрийн хэмжээг;

2.1.6. "татан буулгалтын төлөвлөгөө" гэж бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэний хугацаа дуусгавар болж, гэрээг цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчныг бүрэн гүйцэд нөхөн сэргээх, барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрөл, хэмжээ, хэрэгжүүлэх хугацааг тусгасан баримт бичгийг.

2.1.7. "гэрзээ байгуулсан өдөр" гэж төрийн захиргааны төв байгууллагаас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрийг;

2.1.8. "гэрзэт жил" гэж гэрзээ байгуулсан өдөр буюу дараагийн жилийн уг өдрөөс эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн 12 (арван хоёр) сарын хугацааг.

2.1.9. "гэрзэт талбай" гэж гэрзэний хавсралт "А", "Б"-д тодорхойлсон талбайг хэлнэ. Гэрзэт талбайн хэмжээ нь буцаасан талбайн хэмжээгээр өөрчлөгднө;

2.1.10. "талбай буцааж өгөх" гэж гэрзэний дагуу гэрээлэгчээс сайн дураар буюу гэрзэний дагуу гэрзэт талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг;

2.1.11. "тесев" гэж газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны тодорхой үе шатанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний мөнгөн илэрхийллийг;

2.1.12. "хайгуулын ажлын доод хэмжээ" гэж энэхүү гэрзэний 7 2-т заасан хайгуулын ажил болон хайгуулын хугацааг сунгахад гүйцэтгэх ажлыг;

2.1.13. "үнэлгээний талбай" гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх нь зүйтэй гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг;

2.1.14. "үнэлгээний хөтөлбөр" гэж нээлтийн цооногоор илрүүлсэн байгалийн агууламж нь үр ашигтай нээлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын төлөвлөгөөг;

И. Амгалыг

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч.Соф

2.1.15 "хуанлийн сар" гэж аргын тооллын 12 (арван хоёр) сарын 1 (нэг) нь бегөөд энэ нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн сүүлчийн өдрийг дуустал үргэлжлэхийг;

2.1.16. "хуанлийн улирал" гэж а/ нэг, хоёр, турвидугаар сар; б/ дерев, тав, зургадугаар сар, в/ долоо, найм, есдүгээр сар, г/ арав, арван нэг, арван хоёрдугаар сар зэрэг аргын тооллын улирлын нэгийг;

2.1.17. "хуанлийн жил" гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж, 12 дугаар сарын 31-нд дуусах 1 (нэг) жилийг.

2.2. Дээр дурдсанаас бусад нэр томьёог Газрын тосны тухай хуульд хэрэглэсэн утгаар ойлгоно.

3 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг

3.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.1.1. газрын тосны тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам, заавар болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангулан дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавих;

3.1.2. гэрээний хэрэгжилтэй холбогдсон асуудлаар төрийн холбогдох бусад байгууллагатай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх;

3.1.3. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

3.1.4. төрийн захиргааны төв байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр гэрээлэгчийн хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг хуульд заасан үндэслэлээр бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн түр хугацаагаар зогсоох;

3.1.5. энэхүү гэрээнд болон Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

4 дүгээр зүйл. Гэрээлэгчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ

4.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан гэрээлэгч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ

4.1.1. Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх, дүрэм, журам, стандарт, шаардлага болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөх;

4.1.2. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэн явуулж, техник, технологи, тоног төхөөрөмжийг газрын тосыг үр ашигтай олборлох шаардлагад нийцүүлэх;

4.1.3. гэрээний биелэлтийг жил бүр гаргаж, төрийн захиргааны байгууллагаар дүгнүүлэх (энэ нь гэрээний хугацаа дуусгавар болсон эсхүл гэрээг цуцлах тохиолдолд мөн адил хамаарна);

И. Родольф

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

4.1.4. жилд нэгзэс доошгүй удаа хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөлтэй жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах;

4.1.5. нутаг дэвсгэрт нь газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутагт жилд нэгзэс доошгүй удаа уулзалт зохион байгуулж, веерийн үйл ажиллагааг сурталчлан танилцуулж, уулзалттай холбогдон гарах зардлыг хариуцах;

4.1.6. гэрээлэгч хөрөнгө оруулалт, өмчлөлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг Засгийн газрын хүснэлтээр гаргаж өгөх;

4.1.7. энэхүү гэрээний дагуу Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.5, 7.1.6-д зааснаас бусад веерт ногдох газрын тосыг захирсан зарцуулах;

4.1.8. гэрээлэгчийн болон гэрээт талбайд ажиллаж байгаа ажиллагсад хүндээр өвчлөх, байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гэмт халдлагад өртөх, ноцтой осолд орох тохиолдолд гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүсэх;

4.1.9. гэрээлэгч газрын тосыг борлуулах зорилгоор автомашинаар тэзвэрлэх тохиолдолд хатуу хучилттай авто зам барих бөгөөд шаардагдах хөрөнгийг орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах;

4.1.10. Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээнд заасан эрх, үүрэг.

5 дугаар зүйл. Гэрээлэгч эрх, үүргээ бусдад шилжүүлэх

5.1. Гэрээлэгч бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх үүргээ бусдад шилжүүлж болно.

5.2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэх тохиолдолд Газрын тосны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасныг баримтална.

5.3. Гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бүхлээр нь эсхүл гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэх эрхгүй.

6 дугаар зүйл. Талбай буцааж өгөх

6.1. Хайгуулын талбайг буцааж өгөх

6.1.1. Хайгуулын нэг, хоёрдугаар үе шат дуусахаас өмнө гэрээт талбайн тодорхой хэсгийг буцааж өгнө.

6.1.2. хайгуулын нийт хугацаа дуусахад төрийн захиргааны байгууллага, гэрээлэгчийн харилцан тохиролцсон ашиглалтын талбайгаас бусад бүх талбайг буцаан өгнө;

Ch. Рынчурэг

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч.Рынчурэг

6.1.3. гэрээлэгч нь хайгуулын талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаа тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх үүргээ холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн биелүүлсэн байна

6.2. Ашиглалтын талбай буцааж өгөх

6.2.1. газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул ашиглалтын хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах хүсэлтээ төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ;

6.2.2. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн биелүүлсэн байна;

6.2.3. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайд 12 (арван хоёр) сарын турш эсхүл давагдашгүй хүчин зүйлийн нэлвөөгөөр 24 (хорин дөрвөн) сарын хугацаанд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй, хүн амын зруул мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд ноцтой хохирол учруулсан, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргээ удаа дараа хэрэгжүүлээгүй нь эрх бүхий байгууллагаар тогтоогдсон болон энэхүү гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгнө.

6.3. Өөрийн хүсэлтээр талбай буцааж өгөх

6.3.1. гэрээлэгч хайгуулын ажлын доод хэмжээг бүрэн гүйцэтгэсэн тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцаан өгч дагуу буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно;

6.3.2. гэрээлэгч нь хайгуулын үндсэн болон сунгалтын хугацаанд хийх ажлын доод хэмжээг гүйцэтгээгүй байх үедээ гэрээт талбайг бүхлээр нь сайн дураараа буцааж өгөх тохиолдолд уг талбайг буцааж өгхөөс 30 (гуч)-аас доошгүй хоногийн өмнө гүйцэтгээгүй ажилд ногдох төлбөрийг Засгийн газарт төлнө.

6.4. Талбай буцааж өгөхтэй холбогдон гэрээ дуусгавар болох:

6.4.1. гэрээт талбайн буцаан өгсөн талбайн хэсгийн хувьд энэхүү гэрээ дуусгавар болно.

6.4.2. талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцааж өгч байгаа нь гэрээлэгчийг татан буулгах үйл ажиллагааны үүргээс чөлөөлөхгүй.

7 дугаар зүйл. Хайгуул

7.1 Хайгуулын хугацаа хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

7.1.1. газрын тосны хайгуулын хугацаа нь гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн 8 (найм) хүртэл жил байх бөгөөд хугацааг 3 үе шатанд ангилна. Нэгдүгээр үе шат 3 (гурван) жил, хоёрдугаар үе шат 3 (гурван) жил, гуравдугаар үе шат 2 (хоёр) жил байна;

И. Аюуб

7.1.2. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг хайгуулын хугацаагаар олгоно

7.1.3. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 18.2-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана;

7.1.4. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг төрийн захиргааны төв байгууллага 2 хүртэл жилээр 2 (хоёр) удаа сунгаж болно. Энэ тохиолдолд гэрээлэгч Газрын тосны тухай хуулийн 18.9-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад хугацаа сунгах хүсэлтээ хүргүүлнэ.

7.1.5. хайгуулын ажлын доод хэмжээг гүйцэтгэх үүргээ хоёр буюу түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй тохиолдолд хайгуулын хугацааг сунгахгүй.

7.1.6. гэрээлэгч нь хайгуулын хугацааг сунгах шаардлагагүй гэж үзвэл энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагаад хайгуулын хугацаа дуусахаас 30 (гуч) хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

7.2. Хайгуулын ажлын доод хэмжээ:

7.2.1. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт "В"-д тодорхойлсноос багагүй хэмжээний ажлыг жил бүр хийж гүйцэтгэнэ;

7.2.2. гэрээлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд гэрээний хавсралт "В"-д тусгасан зардлыг зарцуулна;

7.2.3. Тухайн талбайн геологийн нөхцөл, хайгуулын ажлын үр дүнгээс шалтгаалан ажлын доод хэмжээний нэр төрөл өөрчлөгдж болох боловч, төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өөрчлөгдхөгүй. Хэрэв гэрээлэгч эрлийн гэрээний хүрээнд хийгдсэн зарим ажлуудын анхдагч материал, үр дүнг олж авсан бол хайгуулын ажлын доод хэмжээнд оруулан тооцно. Гэрээлэгч нь хайгуулын 8 жилийн хугацаанаас өмнө талбайн геологийн бүтэц, газрын тосны хэтийн төлвийг бүрэн үнэлсэн тохиолдолд үлдсэн хайгуулын жилүүдэд ажлын доод хэмжээг гүйцэтгэх үүрэг хүлээхгүй.

7.3. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсөв батлуулах, түүний гүйцэтгэл:

7.3.1. гэрээлэгч нь эхний жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 120 (нэг зуун хорь) хоногийн дотор, дараагийн жилээс тухайн жилийн эхний улиралд багтаан гэрээт жилд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын нэр төрөл бүрээр нарийвчлан боловсруулж, төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна. Тухайн жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө нь энэхүү гэрээнд тусгагдсан хайгуулын ажлын доод хэмжээнээс багагүй байна;

7.3.2. гэрээлэгч нь шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөв, төлөвлөгөөг төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлснээс хойш ажлын 15 (арван тав) хоногийн дотор батална;

И. Фидалы

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч. Чандын

7.3.3. Гэрээлзгч нь тухайн жилд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын доод хэмжээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд Газрын тосны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээхээс дууссанаас хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад төлнө Хэрэв Гэрээлзгч нь хайгуулын 8 жилийн хугацаанаас өмнө талбайн геологийн бүтэц газрын тосны хэтийн төлвийг бүрэн үнэлсэн тохиолдолд үлдсэн хайгуулын жилүүдэд ажлын доод хэмжээг гүйцэтгэх үүрэг хүлээхгүй, мөн гүйцэтгээгүй хайгуулын ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөнгийг төлөх үүрэг хүлээхгүй

7.3.4. гэрээлзгч нь хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг дэвшилтэй аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийг дараах тохиолдолд дууссанд тооцож, зардлыг өртөг нехех зардалд оруулна:

7.3.4.1. өрөмдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн;

7.3.4.2. нээлтийн цооног болсон;

7.3.4.3. өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн;

7.3.4.4. төрийн захиргааны байгууллага нь өрөмдлөгийн даалгаврыг биелүүлсэн гэж үзсэн.

7.4. Нээлтийн болон үнэлгээний ажил:

7.4.1. гэрээлзгч хайгуулын цооногоос газрын тос илэрснээс хойш 15 (арван тав) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэж бүртгүүлнэ;

7.4.2. гэрээлзгч нь газрын тос илэрсэн талаар мэдэгдсэн өдрөөс хойш 90 (ер) хоногийн дотор уг цооногт туршилт, судалгааны ажил гүйцэтгэн, нээлтийн цооног мөн тосны нээлтийн цооног бүртгэгдсэн тохиолдолд 90 (ер) хоногийн дотор үнэлгээний хөтөлбөр, төслийг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;

7.4.3. гэрээлзгч үнэлгээний хөтөлбөрт ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн дотор үнэлгээний ажлын тайланг төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ;

7.4.4. цооногийн олборлолтын туршилтын хугацаа 180 (нэг зуун ная) хоногоос хэтрэхгүй байна.

7.4.5. олборлолтын туршилтаар олборлосон түүхий тосыг худалдаж, экспортолж болох бөгөөд нөөц ашигласны төлбөр, ашигт газрын тосны хэмжээг бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна.

7.5. Үр ашигтай нээлт

7.5.1. үнэлгээний ажлын үр дүнд үр ашигтай нээлт тогтоогдвол гэрээлзгч 15 (арван тав) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэх бөгөөд энэхүү мэдэгдсэн өдрийг үр ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдрөөр тооцно;

Ch. Shguray

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

ЧС

7.5.2. гэрээлэгч нь баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцоог териин захиргааны байгууллагаар хянуулан зохих шийдвэр гаргуулж териин захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зевлөлөөр хэлэлцүүлнэ;

7.5.3. гэрээлэгч нь орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг териин захиргааны байгууллагаар хянуулан, териин захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зевлөлөөр хэлэлцүүлнэ;

7.5.4. териин захиргааны төв байгууллага Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зевлөлийн дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэн газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батална;

7.5.5. гэрээлэгч болон териин захиргааны байгууллагын хүснэгтээр нөөцийн тооцоо, эдийн засгийн үнэлгээ, газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хөндлөнгийн байгууллага эсхүл шинжээчээр дүгнэлт гаргуулахтай холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч хариуцна.

8 дугаар зүйл. Хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах

8.1. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин

8.1.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд Газрын тосны тухай хуулийн 8.1.9-т заасан дүрмийг мөрдөж ажиллана;

8.1.2. гэрээлэгч хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон осол, зерчил гарсан тохиолдолд териин захиргааны болон холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж, уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээг шуурхай авна;

8.1.3. гэрээлэгч нь үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэж, үнэлгээний ажлын тайлангийн эх хувийг териин захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгнө;

8.1.4 байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх, хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгахад шаардагдах хөрөнгийг орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана;

8.1.5. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад түүх, соёлын олдвор, эд өлгийн зүйл илэрсэн тохиолдолд тухайн газарт явуулж байгаа үйл ажиллагаагаа зогсоон, нэн даруй холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.

8.2. Бараа, ажил үйлчилгээ, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт

8.2.1 гэрээлэгч өөрийн үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах туслан гүйцэтгэгч сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар төлөгч аж ахуйн нэгжид тэргүүн зэлжинд давуу эрх олгоно;

8.2.2. гэрээлэгч энэхүү гэрээний 8.2.1-д заасан үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд териин захиргааны байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэж, нотолсноор энэхүү үүргээс бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдеж болно;

Ch. Arjeluu

Ч.Аржлуу

8.2.3 гэрээлэгч ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа Монгол Улсын иргэдийг тэргүүн эзлжинд авч ажиллуулна Гэрээлэгч нь нарийн мэргэжилтэй ур чадвар бүхий гадаадын ажиллах хүч мэргэжилтэнд Монгол Улсад хөдөлмөр зэрхлэх зөвшөөрөл авах сунгалт хийлгэхдээ Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ;

8.2.4 гэрээлэгч нь адил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт ижил цалин олгох зарчим баримтална,

8.2.5 гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж яваад үйлдвэрлэлийн ослоор хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд гэрээлэгч нь ажиллагсдад хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийн нахэн төлбөрийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлнэ,

8.2.6. гэрээлэгч нь вэрийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах, дадлага хийлгэх замаар газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгэхэд анхаарч ажиллана.

8.3. Оператор компани, туслан гүйцэтгэгч

8.3.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг зөвхөн оператор компаниар дамжуулан гүйцэтгэнэ. Гэрээлэгч оператор компанийтай байгуулсан гэрээний нэг хувийг төрийн захиргааны байгууллагад өгнө;

8.3.2. гэрээлэгчийг бүртгүүлсэн болон өөрчилсөн тохиолдолд тухай бүр төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ;

8.3.3. хэрээз гэрээлэгч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар төлөгч бол өөрөө оператор компанийн үүргийг хэрэгжүүлж болно;

8.3.4. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэх туслан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагаанд төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллийг санал өгөх зэрхтэйгээр оролцуулах бөгөөд туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний теслийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж хянуулна;

8.3.5. туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг Монгол Улсын Засгийн газрын ёмнө гэрээлэгч хариуцна.

8.3.6. туслан гүйцэтгэгч нь Компанийн тухай болон Газрын тосны тухай хууль, энэхүү гэрээнд заасан үүргийг хүлээнэ

8.4. Хамтарсан хороо

8.4.1 газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная) хоногийн дотор Хамтарсан хороог байгуулна. Хамтарсан хорооны гүйцэтгэх ажил, ажиллах журмыг тусгай дүрмээр зохицуулна. Хамтарсан хорооны дүрмийг гэрээний талуудын эрх бүхий төлөөлөл хамтран батална.

Ч. Доржсүрэн

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч. Доржсүрэн

9 дүгээр зүйл. Ашиглалт

9.1 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгах

9.1.1. газрын тосны нөөцийг хүлээн авах тухай төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах тухай хүсэлт гаргана.

9.1.2. ашиглалтын талбайн хэмжээ, түүний хилийн заагийн булангийн цэгийн солбицлыг гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай харилцан тохиролцоно.

9.1.3. гэрээлэгч ашиглалтын үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах бөгөөд ашиглалтын хугацааг тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс эхлэн тооцно;

9.1.4. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 24.4-т заасан баримт бичгийг бурдүүлсний үндсэн дээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана;

9.1.5. газрын тосны ашиглалтын хугацаа 25 (хорин тав) хүртэл жил байх бөгөөд гэрээлэгч ашиглалтын хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллага 5 (тав) хүртэл жилээр хоёр удаа сунгаж болно;

9.1.6. гэрээлэгч Газрын тосны тухай хуулийн 24.5-д заасан баримт бичгийг бурдүүлэн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ,

9.1.7. газрын тосны орд. газрын тосны хуримтлалтай хураагуур нь хоёр болон түүнээс дээш, ашиглалтын талбайн хил заагийг дамнан байрших тохиолдолд гэрээлэгчид нь хамтран ашиглах гэрээ байгуулан ашиглалтын нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөө боловсруулж төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;

9.1.8. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний 9.1.7-д заасныг хэрэгжүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд Газрын тосны тухай хуулийн 25.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

9.2 Ашиглалтын үйл ажиллагаа

9.2.1. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш 60 (жар) хоногийн дотор ашиглалтын эхний жилийн төсөв, төлөвлөгөөг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;

9.2.2 гэрээлэгч шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.

9.2.3. гэрээлэгч ашиглалтын хоёр дахь жилээс эхлэн тухайн жилийн ашиглалтын төсөв, төлөвлөгөөний төслийг хуанлийн өмнөх жил дуусахаас 90 (ер) хоногийн өмнө төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ,

Ч.Нагалан

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч.Нагалан

9.2.4. тухайн жилийн ашиглалтын төсөв төлөвлөгөө нь "Орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө -тэй нийцсэн байна.

9.2.5. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 90 (ер) хоногийн дотор ашиглалтын талбайн хилийн хэмжилт хийж, шав тэмдэг тавих ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

9.2.6. гэрээлэгч бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхдээ дэд бүтэц, байгаль орчны асуудлаар холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авна.

9.2.7. гэрээлэгч газрын тосны хураагуурт гэмтэл учруулахгүйгээр олборлолт явуулна.

9.3. Дагалдах хийн ашиглалт

9.3.1. гэрээлэгч гэрээт талбайгаас олборлосон түүхий тосыг дагалдан илэрсэн болон түүнд ууссан хийг орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр дотоод үйл ажиллагаандаа ашиглаж болно;

9.3.2. гэрээлэгч ордын дотоод үйл ажиллагаанд шаардагдах хэрэгцээнээс илүү гарсан дагалдах байгалийн хийг худалдаж, экспортолж болох бөгөөд нөөц ашигласны төлбөр, ашигт хийн хэмжээг бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна;

9.3.3. гэрээлэгч гэнэтийн ослоос бусад үед төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр дагалдах хийг бамбардахыг хориглоно

9.4. Татан буулгалт

9.4.1. гэрээлэгчийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед хэрэгжүүлэх татан буулгалтын төлөвлөгөө нь "Орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд татан буулгалтын төлөвлөгөөнд байгаль орчныг бүрэн гүйцэд нөхөн сэргээх болон хайгуул, ашиглалтын үед ашигласан тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрөл, хэмжээ, хэрэгжүүлэх хугацаа шаардагдах хөрөнгө зэрэг асуудлыг тусгана

9.4.2 татан буулгалтын төлөвлөгөөг шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх буюу төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно;

9.4.3. гэрээлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн гүйцэд биелүүлэх, хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах баталгаа болгон тухайн жилийн хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтын гурван хувь, ашиглалтын үед гэрээлэгчид ногдох ашигт газрын тосны нэг хувьтай тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг банкны эскроу дансанд байршуулна,

9.4.4. гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагад байгаль орчны нөхөн сэргээлт, хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах асуудлаар тогтолцмол мэдээлэл үүрэг бүхий ажилтантай байна;

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

9.4.5. энэхүү гэрээний 17.1-д заасан хөрөнгийг Засгийн газар шилжүүлэн авахаас татгалзсан тохиолдолд гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь татан буулгалтыг өөрийн зардлаар гүйцэтгэх бөгөөд уг зардлыг өртөг нөхөгдөх зардалд тооцохгүй;

9.4.6. гэрээлэгч хайгуул, ашиглалтын талбайд татан буулгалтын ажлыг төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу явуулах бөгөөд холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн удирдлагын байгууллагын төлөвлөөс бүрдсэн комисс татан буулгалтын ажлын үр дүнг хэлэлцсэний үндсэн дээр татан буулгах үйл ажиллагааг дуусгавар болгон хүлээн авна.

Аравдугаар зүйл. Хэмжилт болон хэмжилтийн залруулга

10.1. Газрын тосны хэмжилт хийхэд талууд дараах зүйлийг харилцан тохиролцно:

10.1.1. газрын тосны олборлолтын тоо хэмжээ, чанарыг тодорхойлох арга, аргачлал;

10.1.2. хүргэлтийн цэгийн байршил;

10.1.3. хэмжилтийн багаж хэрэгслийн төрөл,

10.1.4. хэмжилтийн хяналт, шалгалт;

10.1.5. хэмжилтийн алдааны залруулга;

10.1.6. бусад.

10.2. Газрын тосны хэмжилт, хэмжилтийн арга, аргачлал, нэгж зэрэг хэмжилттэй холбоотой асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

10.3. Гэрээлэгчийн олборлосон газрын тосны хүргэлтийн цэгийг төрийн захиргааны байгууллага, гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтооно. Хүргэлтийн цэгийн байршлын талаар талууд 30 (гуч) хоногийн дотор тохиролцож чадахгүй бол төрийн захиргааны байгууллагын нэрлэсэн газарт хүргэлтийн цэгийг тогтооно.

10.4. Хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэнэ

10.5. Төрийн захиргааны байгууллага хяналтын цэгийг тогтоож болно

10.6. Олборлолтын туршилт болон ашиглалтын явцад олборлосон газрын тосыг хүргэлт болон хяналтын цэг дээр хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан хэмжих төхөөрөмжээр хэмжинэ. Хэмжих төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, байнгын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих зорилгоор хөндлөнгийн мэргэшсэн байгууллагыг ажиллуулах бөгөөд холбогдох зардлыг гэрээлэгч хариуцна.

sh. Додолтуу

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Часф

10.7. Гэрээлэгч хэмжилтийн үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулах тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, харилцан тохиролцено.

10.8. Гэрээлэгч нь хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах, хяналт тавих, шалгалт хийх үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх баримтыг хадгалах бөгөөд төрийн захиргааны болон эрх бүхий байгууллага эдгээр баримттай танилцах зорхтэй.

10.9. Хэмжилтийн залруулга

10.9.1. хэрэв гэрээлэгч нь хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд тохируулга хийх, засварлах эсхүл солихыг хүсвэл төрийн захиргааны байгууллага болон эрх бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж хянуулна. Хэрэв хүргэлтийн цэг дээрх хэмжих төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу хэмжилт алдаатай хийгдсэн тохиолдолд алдаа гарсан хугацааг тогтоохдоо хэмжилт алдаатай болсныг мэдсэн өдөр болон өмнө нь хэмжих төхөөрөмжийг хянаж шалгасан өдрийн хоорондох хугацааны дундах өдрөөс эхлэн тооцно;

10.9.2. төрийн захиргааны байгууллага бүтээгдэхүүн хуваах аливаа хэмжилтэд шалгалт хийх зорхтэй. Хэрэв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын тосны салбарт хэвшсэн нийтлэг аргачлал болон стандартад нийцэхгүй болох нь тогтоогдвол төрийн захиргааны байгууллага тодорхой хугацаанд түүнийг залруулах арга хэмжээ авахыг гэрээлэгчээс шаардана. Гэрээлэгч уг шаардлагыг хулээн авсан өдрөөс хойш тогтоосон хугацаанд залруулах арга хэмжээ авч зхлээгүй, явц нь удаашралтай байвал төрийн захиргааны байгууллага олборлолтыг зогсоож, эрх бүхий хөндлөнгийн гүйцэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг гэрээлэгчээр төлүүлнэ;

10.9.3. гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бодит хэмжээг тогтоож, өмнөх хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч гүйцэтгэсэн залруулгын ажлын талаар төрийн захиргааны байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэж, хэмжилтийн алдаатай байх үеийн мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн хүргүүлнэ;

10.9.4. энэхүү гэрээнд тусгагдсан бүх хэмжилтийг 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын 60 (жаран) хэмийн нөхцөлд шилжүүлэн тооцно.

11 дүгээр зүйл. Байгалийн хий

11.1. Хайгуулын явцад байгалийн хийн агууламж илэрсэн тохиолдолд гэрээлэгч төрийн захиргааны байгууллагад ажлын 3 (гурав) өдрийн дотор мэдэгдэх бөгөөд төрийн захиргааны байгууллагаас тухайн гэрээлэгчтэй байгалийн хийн талаар тусад нь гэрээ байгуулж болно

11.2. Гэрээлэгч нь хайгуулын хугацаанд байгалийн хий хайх үүргээ биелүүлээгүй бол тухайн талбайд байгалийн хийн чиглэлээр нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлана.

12 дугаар зүйл. Төлбөр, зардал, өртөг нөхөлт, бүтээгдэхүүн хуваалт

12.1. Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр:

Ch. Angelov

12.1.1 гэрээлзгч нь тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг Газрын тосны тухай хуульд заасны дагуу газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын үед жил бүр төлнэ. Гэрээлзгч нь уг төлбөрийг гэрээт жил эхэлнээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлнээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор тус тус төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Төрийн захиргааны байгууллага нь гэрээлзгчид төлбер төлсөн тухай нотлох баримт гаргаж өгнө;

12.1.2. тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг гэрээт талбайн хэмжээгээр төлнэ.

12.2. өртөг нөхөгдөх зардал болон өртөгт газрын тосыг тооцох:

12.2.1. газрын тосны хайгуул, бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл ажиллагаа, татан буулгалттай холбогдох бүх зардлыг гэрээлзгч хариуцна;

12.2.2. өртөгт газрын тосны хэмжээ нь түвь байна;

12.2.3. гэрээлзгч нь өртөг нөхөгдөх зардлаа борлуулалт хийсэн тухайн сар бүр өртөгт газрын тосны хувь хэмжээгээр нөхнө. Нийт өртөг нөхөгдөх зардлаа нөхөж дуустал үлдэгдлийг дараагийн хуанлийн саруудад шилжүүлэн тооцно;

12.2.4. гэрээлзгчийн өртөг нөхөгдөх зардлын үлдэгдэл тухайн сард нөхөн авах өртөгт газрын тосны хэмжээнээс бага байвал зерүүг ашигт газрын тос гэж үзэж, энэхүү гэрээний 12.5-д заасны дагуу хуваарилна;

12.2.5. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ дуусгавар болох эсхүл гэрээлзгчийн хүснэгтээр цуцлах тохиолдолд өртөг нөхөгдөх зардлаас нөхөгдөөгүй үлдсэн хэсгийг гэрээлзгчид олгохгүй;

12.2.6 гэрээлзгч нь хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардал, төлбер, урамшуулалт, нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт тосны хуваарилалт, борлуулалт, орлого, зардлын бүртгэл, тооцоо зэрэг холбогдох тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад зохих журмын дагуу гаргаж өгч байна;

12.2.7 өртөг нөхөгдөх зардлыг төрийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулах бөгөөд гэрээлзгчийн тайлагнасан өртөг нөхөгдөх зардлыг албан ёсоор баталгаажуулаагүй тохиолдолд өртөг нөхөгдөх зардалд тооцохгүй

12.3. Нөөц ашигласны төлбөр:

12.3.1 нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ нь байна;

12.3.2 нөөц ашигласны төлбөрийг нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журмын дагуу төлнэ.

12.4. Түүхий тос борлуулах:

12.4.1. нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тос болон Засгийн газарт ногдох газрын тосыг борлуулах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

ch. Дулдээр

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чанд

12.4.2. Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мэнгэн хэлбэрээр эсхүл тосоу, авч болно. Тосоор авах тохиолдолд энэ тухай гэрзэлзгчид урьдчилан мэдэгдэж харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ

12.5. Бүтээгдэхүүн хуваалт:

12.5.1. ашигт газрын тосыг Монгол Улсын Засгийн газар болон гэрзэлзгчийн хооронд доорх хувиар хуваарилна:

12.5.1.1. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь [] айвал:

Монгол Улсын Засгийн газарт
Гэрзэлзгчид []

12.5.1.2. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь [] баррелиас их байвал:

Монгол Улсын Засгийн газарт
Гэрзэлзгчид []

12.5.1.3. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь [] баррелиас их байвал:

Монгол Улсын Засгийн газарт [] хувь
Гэрзэлзгчид [] хувь

12.5.1.4. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь [] баррелиас их бол:

Монгол Улсын Засгийн газарт [] хувь
Гэрзэлзгчид []

12.5.2. гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээг тогтоохдоо тухайн хуанлийн сард олборлосон түүхий газрын тосны нийт хэмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан өдрийн тоонд хуваана,

12.5.3. Засгийн газарт ногдох ашигт газрын тосны орлогыг дараа сарын 15 (арван тав)-ны дотор улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.

12.6. Тосны үнэлгээ

12.6.1. талууд газрын тосны үнэлгээг тухайн хуанлийн сарын өмнөх сард дэлхийн зах зээл дээр ижил чанарын тосыг чөлөөт валютаар худалдаалахад хэрэглэсэн үнийн дундаж болон тухайн зах зээлийн байршил, газрын тосны зэрэглэл, чанар, бусад физик шинж чанарыг харгалзан түүхий тосны үнийг тогтооно. Үнэ тогтоох арга, аргачлалыг төрийн захирагааны байгууллага болон холбогдох бусад байгууллага, гэрзэлзгч нар гэрээ, хэлэлцэрээр харилцан тохиролцож армз-ленгф зарчмаар чөлөөт хөрвөх валютаар тооцно;

d. Mysay

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чад

12.7. гэрээлэгч газрын тос борлуулах, тээвэрлэхтэй холбогдсон гэрээний төслийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээ байгуулна.

12.8. нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт тосны хуваарилалт, хэмжилт, үнэлгээ, тооцоололтой холбоотой зөрүү гарсан тохиолдолд талууд зөрүүг энэ гэрээний 10.9-т заасны дагуу тодруулж залруулна.

13 дугаар зүйл. Урамшуулал, үйлчилгээний хэлс бусад төлбөр

13.1. Гэрээлэгч гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшуулал: []
мянган) ам.долларыг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор улсын төсөвт шилжүүлнэ.

13.2. Гэрээлэгч нь олборлолт эхлүүлсэн тохиолдолд олборлолт эхэлсний урамшуулал: []
ам.долларыг олборлолт эхэлсэн өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор улсын төсөвт шилжүүлнэ.

13.3. Олборлолт нэмэгдүүлсний урамшуулал

13.3.1. гэрээлэгч нь олборлолт нэмэгдүүлсний урамшууллыг олборлолтыг нэмэгдүүлсэн хуанлийн сарын дараагийн сард багтаан дараах хэмжээгээр улсын төсөвт нэг удаа төлнэ:

13.3.1.1. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ [] баррелиас их гарсан тохиолдолд ам.доллар;

13.3.1.2. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ [] баррелиас их гарсан тохиолдолд ам.доллар;

13.3.1.3. өдрийн дундаж олбоололтын хэмжээ [] баррелиас их гарсан тохиолдолд

13.4. Сургалтын урамшуулал

13.4.1. гэрээлэгч нь сургалтын урамшуулал хайгуулын эхний 5 жилийн хугацаанд жил бүр [] ам.доллар, 6 дахь жилээс ам.долларыг жил бүр төлнэ.

13.4.2. гэрээлэгч нь гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад сургалтын урамшууллыг төлнэ.

13.5. Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг

13.5.1. гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулж хайгуулын эхний 5 жилийн хугацаанд жил бүр [] ам.доллар, 6 дахь жилээс долларыг жил бүр төлнэ.

ch. Мэдэлжүүл

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чоод

13.5.2 гэрээлзгч нь Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэгт зориулсан төлберийг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 хоногийн дотор цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад төлнэ

13.6. Орон нутгийг хөгжүүлэх урамшуулалт

13.6.1 гэрээлзгч нь орон нутгийг хөгжүүлэх урамшуулалт хайгуулын эхний 5 жилийн хугацаанд жил бүр [] ам.доллар, 6 дахь жилээс олларыг жил бүр төлнэ.

13.6.2 гэрээлзгч орон нутгийг хөгжүүлэх урамшууллыг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор орон нутгийг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлнэ.

13.7. Өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ [] баррелиас их гарсан тохиолдолд олборлолт хийж байгаа сумын Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, тухайн суманд ам.доллараар хүүхдийн цэцэрлэг байгуулж егнэ.

13.8. Үйлчилгээний хэлс

13.8.1. гэрээлзгч нь Газрын тосны тухай хуульд заасан үйлчилгээний хэлсийг төлнэ.

14 дүгээр зүйл Мэдээ, тайлан

14.1. Хайгуул, ашиглалтын мэдээ, тайлан

14.1.1. төрийн захиргааны байгууллага нь гэрээлзгчийн хайгуул, ашиглалтын талбайд гэрээлзгчийн хийж түйцэтгэсэн геологи, геофизик, гидрогеологи, геохими, өрөмдлөг петрофизик, лабораторийн шинжилгээ зэрэг хайгуул, ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагааны бүх мэдээллийн эх хувийг өмчилнэ,

14.1.2. гэрээлзгч нь хайгуул, ашиглалтын ажлын анхдагч мэдээ материалыг дүнгийн тайланг төрийн захиргааны байгууллагад өгнө;

14.1.3. гэрээлзгч судалгаа, боловсруулалт, тайлал, лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх зорилгоор чулуун дээж, газрын тос, хий, шингэн болон анхдагч мэдээ материалыг төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч, Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлнэ.

14.1.4. гэрээлзгч Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлсэн газрын тос, хий, шингэн, чулуун дээжний шинжилгээний үр дүн болон чулуун дээж, анхдагч мэдээ материалыг тухайн жилийн ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн егнэ.

И. Оюунтуяа

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч. Оюунтуяа

14.2. Олборлолтын үйл ажиллагааны тайлан

14.2.1. гэрээлэгч нь цооног тус бүрээс олборлосон түүхий тос, хийн хэмжээ, цооногийн хийц, тоноглол болон тоноглолын өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт, засвар үйлчилгээний зардлын хэмжээг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтөлж, холбогдох мэдээлэл, тайланг төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

14.3. Автомашин, техник, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн мэдээлэл.

14.3.1. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах автомашин, техник, тоног төхөөрөмж, материал түүхий эд, сэлбэг хэрэгсэл, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортоор Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө тэдгээрийн нэр төрөл, тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичиг, нэгж үнийн мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө;

14.3.2. гэрээлэгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт барих барилга байгууламжийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу барьж байгуулах бөгөөд тэдгээрийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө, барилгын ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг барилга ашиглалтад хүлээн авахын өмнө төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө.

15 дугаар зүйл Нягтлан бодох бүртгэл

15.1. Нягтлан бодох бүртгэл

15.1.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний дагуу монгол хэл дээр, шаардлагатай гэж үзвэл монгол, англи хэл дээр давхар хөтөлнө;

15.1.2. гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулалт, борлуулалтын орлоготой холбоотой гүйлгээг Монгол Улсад бүртгэлтэй арилжааны банкаар дамжуулан гүйцэтгэх бөгөөд уг гүйлгээг санхүүгийн тайланд ил тод, нээлттэй бүрэн тусгана.

15.2 Бүртгэл тооцооны тайлан

15.2.1. гэрээлэгч нь санхүүгийн тайлан, өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан болон нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тосны хуваалтын тооцооны тайланг зохих журмын дагуу төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ,

15.2.2. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний 15.2.1-д заасан тайлан болон холбогдох бүх баримт бичгийг анх байгуулагдсан өдрөөс хойш 5 (тав) жил эсхүл хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хадгалах бөгөөд төрийн захиргааны байгууллага шаардлагатай тохиолдолд здгээр материалтай танилцаж болно.

Ch. Батбаяз

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чооф

15.3. Санхүүгийн хяналт

15.3.1. гэрээний 15.2-т заасан тайлан мэдээг Монгол Улсын хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв бүртгэж тайлагнаж байгаа байдалд төрийн захиргааны байгууллага байнгын хяналт тавьж ажиллана.

15.3.2. төрийн аудитын байгууллага нь төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран санхүүгийн тайлан, няглан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт болон бусад холбогдох материалд үндэслэн өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан, нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тосны хуваалтын тооцоог шалгаж баталгаажуулна;

15.3.3. энэхүү гэрээний 15.3.2-т заасан шалгалт хийх явцад тус гэрээний хүрээнд гэрээлэгчийн үйлдвэрлэлийн байр, байгууламж, агуулах болон албан контортой очиж танилцаж холбогдох албан тушаалтнаас шаардлагатай баримт материалыг гаргуулан авна;

15.3.4. санхүүгийн хяналт шалгалттай холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч хариуцна.

16 дугаар зүйл Бусад ашигт малтмал илрэх, талбай давхцах.

16.1. Гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын хугацаанд газрын тос, уламжлалт бус газрын тосноос бусад ашигт малтмал илрэх болон талбай давхцах тохиолдолд Газрын тосны тухай хуулийн 42 дугаар зүйл болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнз.

17 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө өмчлөх болон шилжүүлэх

17.1. Эд хөрөнгө өмчлөх, шилжүүлэх

17.1.1. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн гэрээлэгчийн техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бараа материал, үл хөдлөх хөрөнгийг гэрээний хугацаа дуусгавар болохоос өмнө эсхүүл дуусгавар болсны дараа өмчлөх асуудлыг талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнз.

17.1.2. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд зориулан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бараа материал, түүхий эд, үл хөдлөх хөрөнгө нь гэрээний хугацаа дууссаны дараа Засгийн газар тухайн талбайд хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол нэмэгдэл төлбөргүйгээр Монгол Улсын өмч болно.

17.1.3. гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашиглаж байгаа техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бусад эд хөрөнгө уг гэрээний 17.1.1. 17.1.2 дахь заалтад хамаарахгүй.

Н. Аюубай

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чад

18 дугаар зүйл Татвар

18.1. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар хураамж, төлбөр нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд зохицуулагдана Гэрээ байгууллагдах өдөр Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдж буй хуулийн дагуу тогтоосон татварыг Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн хүрээнд тогтвортжуулна

19 дүгээр зүйл. Валют солилцооны эрх

19.1. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний дагуу төлбөрийг амдоллартай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр төлнэ

19.2. Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монголбанкнаас тогтоосон тухайн өдрийн албан ёсны ханшаар монгол төгрөгт шилжүүлэн тооцно

20 дугаар зүйл. Гэрээг цуцлах

20.1. Энэхүү гэрээг Газрын тосны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд зааснаас гадна дор дурдсан үндэслэлээр төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан саналын дагуу Засгийн газрын шийдвэрээр цуцална:

20.1.1. гэрээлэгч гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная) хоногийн дотор хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсөвт ажлаа эхлээгүй;

20.1.2. гэрээлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу удаа дараа ноцтой зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгах талаар төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоож егсөн хугацаанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;

20.1.3. Монгол Улсын Засгийн газар хууль болон энэхүү гэрээний 20.1-д заасны дагуу гэрээ цуцлах саналын талаар гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч нь дээрх зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;

20.2. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хийгээгүй ажлынхаа төлбөрийг төрийн захиргааны байгууллагад төлнэ.

20.3. Гэрээлэгч нь дараах үндэслэлээр гэрээг цуцлах саналаа төрийн захиргааны байгууллагад 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ.

20.3.1. газрын тосны ашиглалт явуулах нь эдийн засгийн үр ашиггүй гэж үзсэн;

20.3.2. нэг болон түүнээс дээш жил онц байдал, давагдашгүй хүчин зүйл үргэлжилсэн тохиолдолд

20.4. Гэрээг цуцалсны дараа гэрээлэгч нь гэрээний 17.1-д заасан эд хөрөнгөөс бусад газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад зориулж

Ч. Аюулжын

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч. Аюулжын

түрээсэлсэн буюу өөрийн өмчлөлд болон зээмшилд байгаа эд хөрөнгөө Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гаргах эрхтэй.

20.5. Байгаль орчинд бохирдол үүсгэж ноцтой хохирол учруулсан, байгаль орчныг хамгаалах, нехэн сэргээх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй нь эрх бүхий терийн байгууллагаар тогтоогдсон бол гэрзэг цуцална. Гэрзэг цуцалсан нь байгаль орчныг хамгаалах, нехэн сэргээх үүргээс чөлөөлөхгүй.

21 нэгдүгээр зүйл. Нехэн төлбөр, даатгал

21.1. Нехэн төлбөр

21.1.1. гэрзэлэгч хайгуул, ашиглалтын явцад худаг, өвөлжөө, намаржаа, хаваржaa, хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр, бусад барилга байгууламж, түүх, соёлын дурсгалт зүйл зэрэг бусдын өмчлөл, зээмшилд байгаа эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол хохирлыг нь бүрэн хэмжээгээр нехэн төлнө;

21.1.2. гэрзэлэгч нь энэхүү гэрээний 21.1.1-д заасан барилга байгууламж, эд хөрөнгийг шилжүүлэн байрлуулхтай холбоотой зардлыг бүрэн хариуцна,

21.1.3. гуравдагч этгээдээс гэрзэлэгчийн явуулж байгаа газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар терийн захиргааны байгууллагад гаргасан аливаа нэхэмжлэлтэй холбогдсон зардлыг гэрзэлэгч хариуцна.

21.2. Даатгал

21.2.1. энэхүү гэрээний дагуу гэрзэлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаа болон эд хөрөнгийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсын даатгалын компаниар даатгуулж болно;

21.2.2. Монгол Улсын даатгалын эрх бүхий компани нь энэхүү гэрээний 21.2.1-д заасан даатгалыг хийхээс татгалзсан тохиолдолд гэрзэлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь терийн захиргааны байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр гадаад улсын даатгалын хуулийн этгээдээр даатгуулж болно,

21.2.3. даатгалын эрх бүхий компани болон гэрзэлэгч эсхүл туслан гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарсан хохирлыг даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ,

22 дугаар зүйл. Маргаан хянан шийдвэрлэх, хариуцлага

22.1. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад үүсэх эд хөрөнгийн болон бусад маргааныг Талууд хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэх эрхтэй. Хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Талууд гомдлоо шүүх эсхүл арбитрт гаргаж болно.

22.2. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.

22.3. Гэрзэлэгч газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслан

Ch. Amgalay

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч.Амгалай

гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө гэрзэлзгч хариуцна.

22.4. Гэрзэлзгч нь энэхүү гэрзэнд заасан үүргээ биелүүлээгүй болон хууль тогтоомжийг зөрчсөн бол Газрын тосны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнз

23 дугаар зүйл. Онц байдал, давагдашгүй хүчин зүйл

23.1. Онц байдал

23.1.1. Талууд онц байдал зарласан үед шаардлагатай гэж үзсэн бүх арга хэмжээг авах бөгөөд энэ тухай негеэ талдаа нэн даруй мэдэгдэнэ;

23.1.2. Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт эсхүл түүний зарим хэсэгт онц байдал зарласан тохиолдолд Засгийн газар гэрзэлзгчид ногдох газрын тос болон газрын тосны барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмжийг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн нөхөх олговортойгоор дайчилж болно. Газрын тосыг дайчлан авах тухай асуудлаар санаалаа илэрхийлэх боломжийг гэрзэлзгчид олгоно;

23.1.3. Монгол Улсад дайн болон дайн бүхий байдал зарласан тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллага гэрзэлзгчийн тухайн үеийн техник, технологи, үйлдвэрлэл явуулах аюулгүй нөхцөлд тохируулан олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхийг гэрзэлзгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд хэмжээг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.

23.2. Давагдашгүй хүчин зүйл

23.2.1. "Давагдашгүй хүчин зүйл" гэж гал түймэр, гоц халдварт өвчний тархалт, гарцаагүй осол, зарласан буюу зарлаагүй дайн, үймээн, самуун, үер, хүчтэй шуурга, газар хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдлийг ойлгоно;

23.2.2. давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний аль нэг тал энэхүү гэрээний нөхцлийг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг зөрчсөнд тооцохгүй;

23.2.3. давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрзэлзгчийн үйл ажиллагаа нэг жилээс дээш хугацаагаар saatan бол хайгуул, ашиглалтын хугацаан дээр нь уг saatan хугацааг нэмж тооцох талаар төрийн захиргааны байгууллага санал, дүгнэлт гаргаж газрын тосны асуудал зэрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ;

23.2.4. гэрзэлзгч нь уг гэрээний 23.2-т заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон өдрөөс эхлэн 30 (гуч) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагад эрх бүхий байгууллагаар нотлуулсан нотолгооны хамт гаргаж өгнө.

23.3. Хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох

23.3.1. гэрзэлзгч нь техникийн осол, saatan, алдагдал гарч, удаан хугацаанд санхүүгийн хүнд байдалд орсон нь тогтоогдсон, шүүхийн шийдвэр болон эрх бүхий этгээдийн актаар үйл ажиллагааг зогсоосон, давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад шалтгаанаар хайгуул, бүтээн байгуулалт, ашиглалт, экспортын үйл ажиллагаа

el. Myselau

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Час

зогссон тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад энэ талаар нэн даруй мэдэгдэнэ;

23.3.2. Монгол Улсад эдийн засгийн хямрал үүсэх, төсөл үр ашиггүй болох, дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ унах, гэрээлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан орон нутгийн эсэргүүцэл бий болох зэрэг тохиолдолд талуудын хүснэлтээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтын хугацааг түр зогсоож болно. Хайгуул, ашиглалтын хугацааг түр зогсоохтой холбогдсон асуудлыг талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ;

"23.3.2¹. Хэрвээ 23.3.2-т заасан нөхцөл байдал үүсвэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсолтгүй явуулах үүднээс эдийн засгийн үр ашигтай эсэх тухай үнэлгээг хамтран хийж, Засгийн газарт танилцуулж, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гэрээнд холбогдох өөрчлөлтийг оруулж болно."

23.3.3. үйл ажиллагааг зогсоосон хугацаагаар хайгуулын болон ашиглалтын хугацааг сунгаж тооцно.

24 дүгээр зүйл. Мэдэгдэл

24.1. Талууд өөр хоорондоо тус тусын албан ёсны цахим хаягаар эсхүл энэхүү гэрээний 24.1.1 болон 24.1.2-т заасан хаягаар мэдэгдэл хүргүүлнэ. Талууд тухайн мэдэгдлийг хүлээж авсан талаар негee талд эргэж хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

24.1.1. Монгол Улсын Засгийн газар.

Газрын тосны газар
18080 Улаанбаатар хот,
Сонгинохайрхан дүүрэг,
Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37.
Утас. (976) 70181208
Факс. (976) 70181239

24.1.2. Гэрээлэгч :

24.2 Талууд негee талдаа 30 (гуч) хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.

24.3. Аль нэг тал нь негee талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж авах боломжгүй байдал нь негee талын эрх ашиг хохироо үндэслэл болохгүй

И. Жигалыг

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чад

25 дугаар зүйл. Бусад заалт

25.1. Хавсралт "А", "Б", "В", "Г," "Д" нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

25.2. Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд үндэслэн нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж, гарч болох аливаа үл ойлголцол, маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.

25.3. Гэрээг монгол хэл дээр 2 (хоёр) хувь үйлдэнэ. Шаардлагатай бол монгол, англи хэл дээр үйлдэж болох бөгөөд зерүү гарвал монгол эхийг баримтална.

25.4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2.1.7-д заасан өдрөөр энэхүү гэрээг хүчин төгөлдөр болсон гэж үзнэ;

25.5. Засгийн газарт танилцуулж зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр талууд энэхүү гэрээнд нэмэлт, вөрчлөлт оруулж болно.

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА

F.ӨЛЗИЙБҮРЭН

ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ :

"МАКС ОЙЛ" ХХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ЗАХИРАЛ

Д.ГАНБААТАР

ch. дугалж


ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чоод

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт "А"

Энэхүү хавсралт "А" нь "Ар булаг XXIX" талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Газрын тосны газар болон "Макс ойл" ХХК-ийн хооронд 2016 оны 7 дүгээр сарын 06-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ



Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт "Б"

Энэхүү хавсралт "Б" нь Ар булаг ХХIX талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Газрын тосны газар болон "Макс ойл" ХХК-ийн хооронд 2016 оны 7 дүгээр сарын 06-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

А талбайн солбицол

1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сум
2. Судалгаа хийх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ: 875 км²
3. Солбицлын цэгүүд:

Дугаар	Уртраг	Өргөрөг
1	115°46'38.25'	45°42'38.45'
2	115°46'24.6'	45°55'5.8'
3	116°04'22.07'	45°55'13.25'
4	116°04'7.82'	46°08'13.1'
5	116°16'37.36'	46°08'18.28'
6	116°16'37.96'	46°07'45.79'
7	116°19'47.64'	46°05'36.96'
8	116°20'24.72'	46°03'57'
9	116°17'32.53'	46°00'43.7'
10	116°16'00'	45°59'38.06'
11	116°14'45.6'	45°57'48.96'
12	116°14'17.8	45°55'32'
13	116°13'9.84'	45°52'47.28'
14	116°13'48.39'	45°51'29.68'
15	115°58'11.45'	45°51'23.21'
16	115°58'19.23'	45°44'28'
17	115°52'51.24'	45°43'23.52'
18	115°48'19.8'	45°42'40'

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Б талбайн солбицол

- 1 Дорнод аймгийн Халх гол сум
 2 Судалгаа хийх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ **894.416 км²**
 3 Солбицлын цэгүүд

Дугаар	Үртраг	Өргөрөг
1	117°40'1.659'	46°59'59.948'
2	117°50'45.576'	46°59'56.668'
3	117°50'47.744	46°59'24.34'
4	117°51'48.021'	46°59'24.331'
5	117°51'52.382'	46°59'55.914'
6	117°59'47.508'	46°59'58.409'
7	118°0'9.842'	46°57'6.460'
8	118°1'5.199'	46°57'8.294'
9	118°0'52.180'	46°59'58.020'
10	118°5'53.258'	46°59'59.947'
11	118°5'53.258'	46°59'9.907'
12	118°7'12.458'	46°59'9.907'
13	118°7'12.458'	46°59'59.947'
14	118°19'59.257'	46°59'59.946'

Дугаар	Үртраг	Өргөрөг
15	118°19'59.256'	46°52'58.746'
16	118°15'0.457'	46°52'58.746'
17	118°7'19.780'	46°51'15.625'
18	118°7'16.910'	46°54'11.335'
19	118°6'54.131'	46°54'12.381'
20	118°6'46.787'	46°51'9.484'
21	118°3'43.657'	46°50'27.547'
22	117°54'43.657'	46°49'36.068'
23	117°54'43.657'	46°54'13.268'
24	117°53'9.795'	46°54'7.743'
25	117°53'14.661'	46°49'27.996'
26	117°32'49.657'	46°47'31.149'
27	117°29'20.857'	46°48'25.149'
28	117°40'1.657'	46°49'59.829'

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт "Г"

Энэхүү хавсралт "Г" нь "Ar bulag XXIX" талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Газрын тосны газар болон "Макс ойл" ХХК-ийн хооронд 2016 оны 7 дүгээр сарын 06 -ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН

1 дүгээр зүйл Еренхий зүйл

1.1. Газрын тосны хууль болон Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2 дугаар зүйлд тодорхойлсон нэр томъёо энэхүү хавсралт "Г"-ийн хувьд адил утга агуулна.

1.2. Монгол Улсын холбогдох бусад хууль тогтоомжид энэхүү хавсралт "Г"-д зааснаас өөрөөр заасан бол хууль тогтоомжийг дагаж мөрднө.

1.3. Гэрээлэгч нь үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхөд гэрээний 15 дугаар зүйлийг баримтална.

1.4. Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 90 (ер) хоногийн дотор холбогдох хууль тогтоомж, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг баримтлан зардлын нарийвчилсан ангилал, данс, дансны бичилт, дансны гүйлгээний бүдүүвч, тайлан болон бүртгэлийн зааварчилгаа зэргийг тусгасан аргачлалын төслийг боловсруулан төрийн захиргааны байгууллагаар хянуулсны үндсэн дээр үйл ажиллагаандaa мөрдлөг болгон ажиллана.

1.5. Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх болон нөхөгдсөн зардал, орлогын бүртгэлийг амдоллараар хийнз. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтээр болон бусад валютаар хийгдсэн орлого, зардлыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу амдолларт шилжүүлж бүртгэнэ

1.6. Гэрээлэгч нь хайгуулын хугацаанд дараах тайлан, мэдээг гаргаж, хуанлийн улирал дууссанаас 20 (хорь) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ:

1.6.1 санхүүгийн тайлан, тодруулга,

1.6.2 өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан,

1.6.3. үндсэн хөрөнгө, бараа материалын орлого, зарлага, үлдэгдлийн дэлгэрэнгүй тайлан (тухайн үндсэн хөрөнгө, бараа материал нь өртөг нөхөгдөх зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ);

1.6.4. захиргааны зардлын тайлан

1.7 Гэрээлэгч нь ашиглалтын хугацаанд дараах тайлан, мэдээг төрийн захиргааны байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ:

1.7.1. хуанлийн сар бүр дууссанаас хойш 20 (хорь) хоногийн дотор;

1.7.1.1 газрын тосны олборлолт, ашиглалт, борлуулалтын мэдээ, тайлан;

ch. Энгийн

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Ч.Чод

1.7.1.2. нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тосны тооцоо, тайлан.

1.7.2. хуанлийн улирал бүр дууссанаас хойш 20 (хорь) хоногийн дотор

1.7.2.1 санхүүгийн тайлан, тодруулга;

1.7.2.2. үндсэн хөрөнгө, бараа материалын орлого, зарлага, үлдэгдлийн дэлгэрэнгүй тайлан; (тухайн үндсэн хөрөнгө, бараа материал нь өртөг нөхөгдөх зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ.)

1.7.2.3. өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан;

1.7.2.4. захиргааны зардлын тайлан.

1.8. Гэрээлэгчийн хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хийх санхүүгийн хяналт шалгалт, баталгаажуулалтыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 15 дугаар зүйлд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

2 дугаар зүйл. Зардал

2.1. Гэрээлэгч гэрээний дагуу өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт тавих зорилгоор зардлын ангиллыг гаргаж төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

2.2. Зардлын нарийвчилсан ангиллыг энэхүү хавсралтын 1.4-т заасан аргачлалын дагуу хийнэ. Үүнд:

2.2.1. газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг талбай тус бүрээр дараах байдлаар ангилна:

2.2.1.1. хайгуулын ажлын зардал;

2.2.1.2 бүтээн байгуулалтын зардал;

2.2.1.3 олборлолтын үйл ажиллагааны зардал;

2.2.1.4 татан буулгалтын зардал

2.2.2. Батлагдсан ажлын төлөвлөгөө, төсвийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаа тус бурийн зардал дараах байдлаар хуваарилагдана:

2.2.2.1. хайгуулын ажлын зардалд

а. газрын тосны орд нээж, нөөцийн хэмжээг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизик, времдлэг, олборлолтын туршилтын ажилтай холбогдон гарсан зардал,

б. гэрээлэгчийн талбай дахь дэд бүтэц (эрчим хүч, зам, харилцаа холбоо зэрэг), хээрийн ангийн зохион байгуулалт болон газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бусад зардал,

Ch. Angelov

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чарльз

в. талбай дахь ажиллагсдын ажиллах, амьдрах нөхцлийг хангахтай холбогдсон зардал.

г. энэхүү гэрээнд заасан хувиар тооцож хайгуулын ажилтай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал.

2.2.2.2. бүтээн байгуулалтын ажлын зардал:

а. гэрээт талбайгаас олборлосон тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тэзвэрлэх зориулалт бүхий дамжуулах хоолой болон дэд бүтэц, шаардлагатай бусад байгууламжийг барьж байгуулах зардал.

б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож, бүтээн байгуулалтын ажилтай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал

2.2.2.3. олборлолтын үйл ажиллагааны зардалд (ашиглалтын талбай дахь бүтээн байгуулалтын болон татан буулгалтын үйл ажиллагаанаас бусад)

а. олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардал;

б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож, олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал

2.2.2.4. татан буулгалтын зардалд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хугацаа дуусгавар болох, гэрээ цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчныг нехэн сэргээх, хайгуул, ашиглалтын цооногийг хаах, барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хамаарна.

2.3. Өртөг нэхөгдх зордалд гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч компанийн гүйцэтгэж байгаа хайгуул, бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл ажиллагаа, татан буулгалттай холбогдон гарсан дараах зардлыг тооцно:

2.3.1. хөдөлмөр эрхлэлттэй холбогдон гарах зардал:

2.3.1.1. газрын тосны хайгуул, бүтээн байгуулалт, олборлолт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд шууд болон зайлшгүй оролцох гэрээлэгчийн Монгол Улсад байнгын оршин суугч гадаад ажиллагсдын (2.3.1.1-д заасан зардалд цалин хэлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах ажиллагсдаас бусад)

а. цалин хэлс, ўрамшуулал.

б. нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр ажилласан цалин хэлс, эзлжийн амралтын олговор, хөдөлмерийн чадвар тур алдах болон тахир дутуугийн нехэн олговор, амьжиргаа, орон байрны бусад хөнгөлелт.

в. цалин хэлс болон тэтгэвэр тэтгэмж олгохтой холбогдон гарах зардал:

г. цалин хэлсөд хамааруулж холбогдох хуулийн дагуу ногдуулж байгаа татвар хураамж.

2.3.1.2. Монгол Улсын иргэн болон Монгол Улсад байнгын оршин суугч гадаадын иргэн ажиллагсдад (цалин хэлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах

ch. Angel

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чааф

23.11.1-д заасан зардалд хамаарах ажиллагсдаас бусад) Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу олгогдсон гэнэт халагдсаны тэтгэмж.

2.3.2. тоног төхөөрөмж, материалын зардалд гэрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн худалдаж авсан, түрээсэлсэн тусгай зориулалтын дараах машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд, материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл хамаарна:

2.3.2.1. гэрээлэгчийн худалдаж авсан тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд, материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгслийн үнийг гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг нь хасаад түүний бодит төлсөн үнийн дүнг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд заасан үнэлгээний зарчмын дагуу тогтоож зардалд тооцно;

2.3.2.2. тоног төхөөрөмж, бараа материалын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд эхэлж авсан дарааллын дагуу зарлагадах аргачлалаар бүртгэнэ;

2.3.2.3. гэрээлэгч нь аливаа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг өөрийн салбар байгууллагын неөөцөөс авч ашиглаж болох бөгөөд бусад тохиолдолд Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжээс тэргүүн зэлжинд худалдаж авна;

2.3.2.4. гэрээлэгчийн өөрийн салбар байгууллагын неөөцөөс авч ашигласан материалын үнэ нь даатгал, нийлуулэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь этгээдээс төсөөтэй эд зүйлийг худалдаж авч болох үнээс бага байна. Уг материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд заасны дагуу тогтооно;

2.3.2.5. гэрээлэгч нь худалдан авч байгаа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлдээс үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн чанарын баталгаанаас өөр ямар нэгэн баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв худалдан авсан материал гэмтэл соготой байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас гэрээлэгчид зөрүүг нөхөн төлөх хүртэл орлогод авахгүй;

2.3.2.6. түрээсэлсэн тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн үнийг бодитай төлсөн үнээр тооцно. Гэхдээ үнэ нь гуравдахь этгээдээс төсөөтэй эд зүйлийг түрээсэлж болох үнээс бага байна.

2.3.3 тээвэрлэлттэй холбогдон гарах зардалд газрын тосны хайгуул, бүтээн байгуулалт, ашиглалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, бараа материалыг тээвэрлэхэд гарсан зардал хамаарна;

2.3.4. үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал

2.3.4.1. гуравдагч этгээдээс үзүүлэх үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардалд гэрээлэгчийн салбар компаниас бусад гуравдагч этгээдийн үзүүлсэн зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар үйлчлүүлэхтэй холбогдсон бодит зардал хамаарна,

2.3.4.2. гэрээлэгч гухайн жилийн батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 2.3.4.1-д заасан зардал гарахаар бол зөвшөөрлийг төрийн захиргааны байгууллагаас урьдчилан бичгээр авах бөгөөд уг зардал нь ижил тестэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагад төлөх зардалтай ойролцоо байна;

Ch. Amgalan

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Улаф

2.3.4.3 гэрээлэгч нь аливаа үйлчилгээг худалдан авахдаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжид тэргүүн зэлжинд давуу эрх олгоно.

2.3.4.4 гэрээлэгчийн салбар компаниудын үйл ажиллагааны зардал

а. гэрээлэгч болон түүний салбар байгууллагаас Монгол Улсад болон хилийн чанадад лабораторийн шинжилгээ хийх, загварчлах, геологи, геофизикийн боловсруулалт, тайлал хийх, инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг үйлчилгээний бодит зардал байна;

б. гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг ижил нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага, гуравдагч этгээдэд гарах зардлаас илүүгүй байна;

в. гэрээлэгчийн салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь бодит зардлаас өндөр бол зөрүүг өртөг нөхөлтөөс хасч тооцно.

2.3.5. харилцаа холбооны зардалд гэрээт талбайд ашиглах радио, бичил долгионы төхөөрөмж зэрэг харилцаа холбооны системийг худалдан авах, түрээслэх, сууринуулах, ажиллуулах, засварлах, арчлахтай холбогдон гарах зардал хамаарна;

2.3.6. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын талбай дахь албан контор, агуулах, архив, орон байр болон бусад байгууламжийг барих, арчлах, ашиглах бодит зардал нь хээрийн анги, агуулах болон бусад байгууламжийн зардалд хамаарна;

2.3.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал:

2.3.7.1. гэрээт талбайд түүх, соёлын олдвор, эд өлгийн зүйл бүхий газрыг тогтоох, хамгаалах, археологийн судалгаа бусад судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан зардал;

2.3.7.2. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын зардал,

2.3.7.3. энэхүү гэрээний дагуу болон эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар хийсэн байгаль орчны үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ, бусад судалгааны зардал;

2.3.7.4. байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх дэвшилтэд тоног төхөөрөмжийн зардал.

2.3.8. энэхүү гэрээний 21.2-т заасны дагуу даатгалын компанийн байгуулсан гэрээний дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөгдөх зардлын тооцоонд оруулна;

2.3.9. хууль зүйн үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал.

2.3.9.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд шууд хамаарах асуудлаар үссэн аливаа маргааныг шүүхээр шийдвэрлэх эсхүл газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбогдуулан аливаа гуравдагч этгээдээс гаргасан гомдлыг шийдвэрлэхтэй эсхүл оператор компани нэгдмэл сонирхлоо хамгаалах шаардлагаар авсан хууль зүйн үйлчилгээний төлбөрийн зардал;

d. Азгалов

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Час

2.3.9.2. өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн зардал, гомдол, нэхэмжлэлийг судлах нотлох баримт цуглуулахад гарсан зардал (гэрээлэгчийн хувь ззэмшигч, хөренгө оруулагч, туслан гүйцэтгэгч нарын хооронд үүссэн маргаантай холбогдон гарсан хуулийн зардал өртөг нөхөгдөх зардалд хамаарахгүй)

2.3.9.3. гэрээлэгчийн эсхүл түүний салбар компанийн хуульч нь өөрийн компанидаа хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг энэхүү хавсралтын 2.3.1 эсхүл 2.3.4.4-т заасан зардалд хамааруулан тооцно.

2.3.10. гэрээлэгч нь өөрийн ажиллагсдыг (захиргааны ажиллагсдаас бусад) гүйцэтгэж байгаа ажил, мэргэжлийн чиглэлээр богино хугацааны сургалтад хамруулах, дадлагажуулахад зарцуулсан зардлыг сургалтын зардалд тооцно,

2.3.11. захиргааны зардал:

2.3.11.1. захиргааны зардалд гэрээлэгчийн Монгол Улсад болон гадаад дахь ерөнхий удирдлага (үүний дотор хувь нийлүүлэгчийн зардал багтана) болон хянах, үйлчлэх, зөвлөх үүрэг бүхий захиргааны ажилтай холбогдон гарах зардлыг бүртгэнэ. Тухайлбал, цалин хөлс, амралтын менге, шагнал, урамшуулал, нөхөн олговор, түрээс, тээвэр, шатахуун томилолт, сургалт болон албан kontорын тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэг бусад ижил төстэй бүх зардлыг багтаана

2.3.11.2. захиргааны 2.3.11.1-д заасан зардал нь гэрээлэгчийн тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардлын:

Дээрх хувиар тооцсон захиргааны зардлыг тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардал дээр нэмж тооцно.

3. Захиргааны зардлыг бусад /энэ зүйлийн а-к хуртэлх/ зардалд давхардуулан тооцохгүй.

2.3.11.3 тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардал дээр 2.3.11.2-т заасан хувиар тооцсон захиргааны зардлыг нэмж нийт өртөг нөхөгдөх зардлыг тооцно.

2.3.11.4 захиргааны зардлыг бусад (энэ хавсралтын 2.3.1-2.3.10 хуртэлх) зардалд давхардуулан тооцохгүй.

2.3.11.5 төрийн захиргааны байгууллага нь шаардлагатай үед гэрээлэгчийн захиргааны зардлыг хянана.

2.4. Өртөг нөхөгдөхгүй зардалд дараах зардлыг хамааруулна:

2.4.1. анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй, зөрчилтэй хангалттай баримтжуулаагүй, бүртгэлгүй зардал;

d. Модолтуу

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чооф

2.4.2. холбогдох ажлын төлөвлөгөө төсвийн дагуу зарцуулагдаагүй, хэтрүүлсэн эсхүл гэрзэнд зөвшөөрөөгүй ангилалд хамаарах зардал.

2.4.3. гэрээлэгчийн худалдан авсан бараа гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарын бараа, үйлчилгээний ижил нөхцөл дэх бодит үнийн жишгээс илүү гарсан зардал.

2.4.4. туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрзэнд зааснаас өөр бараа, үйлчилгээний төлбөр,

2.4.5. энэхүү хавсралтын 2.4.3-т заасны дагуу бараа, үйлчилгээ нь үнэтэйгээ таарахгүй нөхцөлд уг зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал;

2.4.6. газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй зардал;

2.4.7. Монгол Улс болон бусад улсад төлсөн татвар, хураамж;

2.4.8. энэхүү гэрээний 12 1 болон 13 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх төлбөр, урамшуулалт;

2.4.9. гэрээлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан маргааныг шүүх өөрөөр шийдвэрлэгүй бол энэхүү гэрээний 22 дугаар зүйлийн дагуу гарсан шүүхийн зардал;

2.4.10. гэрээлэгчийн хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээг зөрчсөний улмаас үүссэн зардалд гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн аливаа хайнга хайхрамжгүй үйлдэл, эс үйлдэл, ухамсартайгаар гаргасан зөрчлийн улмаас гарсан зардал (үүнд хайхрамжгүйгээр эсхүл ухамсартайгаар зөрчил гаргасан эсэхээз хүлээн зөвшөөрч, сайн дурын үндсэн дээр тухайн төлбөрийг төлсөн эсэхээз үл хамааран хайхрамжгүй эсхүл ухамсартайгаар зөрчил гаргасан үндэслэлээр үүссэн аливаа маргааныг шийдвэрлэхэд төлсөн төлбөр орно);

2.4.11. Монгол Улсын шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан торгууль, анз;

2.4.12. гэрээний талын ашиг сонирхол, нэр хүндийг дээшлүүлэх, олон нийттэй харилцах харилцааг сайжруулахтай холбогдон гарсан бөгөөд төрийн захиргааны байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй хандив болон бусад зардал;

2.4.13. газрын тос хайх, олборлох ашиглахад зориулсан шинэ тоног төхөөрөмж, материал болон аргачлалыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан зардал;

2.4.14. зээлийн хүүгийн зардал (эсхүл зээлийн хүүгийн шинж чанар бүхий, зээлийн хүүгийн оронд төлсөн эсхүл зээлийн хүүгийн бизнесийн үйлчлэл бүхий аливаа төлбөр) зээлийн бүтээгдэхүүний тухайд гарсан бусад зардал, банкны хураамж, валютын ханшийн алдагдал болон ханшийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авах арга хэмжээний зардал;

2.4.15. гэрээлэгч гуравдагч этгээдтэй хамтран компани үүсгэн байгуулах эсхүл хамтран ажиллахтай холбоотой гарсан зардал (Үүнд энэхүү гэрээнд заасан хувь оролцооны эрх шилжүүлэхтэй холбогдуулан төлсөн аливаа төлбөр, шимтгэл,

dr. Freyler

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Час

худалдан авах зардал, үүний дотор цэвэр ашгийн хувь эрх худалдах болон түүнтэй адилтгах аливаа төлбөрийг мөн хамруулна),

2.4.16. хувьцаа гаргах болон ногдол ашиг төлөх зардал;

2.4.17. зээлийн хөрөнгийн болон үнэт цаас, хувьцааны буцаан төлөлт,

2.4.18. бүтээгдэхүүн хуваалтаар гэрээлзгчид эсхүл оператор компанид ногдох газрын тосонд ногдуулсан төлбөр болон эдгээртэй төстэй зардал;

2.4.19. гэрээ хэлэлцээ хийх, гарын үсэг зурах, батлуулахтай холбоотой зардал;

2.4.20. гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл, тайлан, баримт материалыг төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөөгүй ажил, үйлчилгээний зардал эсхүл хүлээлгэн өгсөн боловч шаардлагад нийцэхгүйн улмаас хүлээн аваагүй ажил, үйлчилгээний зардал;

2.4.21. энэхүү гэрээнд заасан санхүүгийн хяналт шалгалт, баталгаажуулалт болон нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардал, хураамж, компанийн дотоод хяналт шалгалт, санхүүгийн тайлан тооцоо, бүртгэлтэй холбогдон гарсан зардал;

2.4.22. үндсэн хөрөнгийн зэлгэл хорогдлын шимтгэл;

2.4.23. гэрээлэгчийн хариуцлагагүй байдлын улмаас устсан, алдагдсан эсхүл төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүй худалдсан, шилжүүлсэн эд хөрөнгийн зардал.

3 дугаар зүйл. Орлого

3.1. Гэрээлэгч олсон орлогоо зохих дансанд бүртгэж, холбогдох тайлан, мэдээлэнд тусгана. Гэрээлэгч дараах үйл ажиллагаанаас орлого олно:

3.1.1. гэрээлэгчийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого:

3.1.1.1. газрын тосны ашиглалтын талбайгаас олборлосон тосыг борлуулсан эсхүл бусад байдлаар шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого;

3.1.1.2. хайгуулын болон үнэлгээний цооногт хийсэн олборлолтын туршилтын үйл ажиллагаанаас олборлосон тосыг борлуулсан болон бусад байдлаар шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого.

3.1.2. үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос бусад орлого:

3.1.2.1. эд хөрөнгөд учирсан хохирлын улмаас даатгалын гэрээний дагуу олсон орлого (даатгалын шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсон);

3.1.2.2. газрын тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад устсан, олсон эсхүл алдагдсаны улмаас даатгалын гэрээний дагуу олсон орлого (даатгалын шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсон) эсхүл гэм хорын нөхөн төлбөр;

Ch. Bayarbay

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чааф

3.1.2.3. гэрээлэгчийн дансанд бүртгэлтэй өртөг нь нөхөгдөх эсхүл нөхөгдсөн аливаа эд материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууллага эсхүл бусад байгууллага, хувь хүнд худалдах, экспортлох, шилжүүлэх, түрээслүүлэх үйл ажиллагаанаас олсон орлого;

3.1.2.4. газрын тосны үйл ажиллагаанаас олсон мэдээллийг борлуулсны орлого;

3.1.2.5. газрын тосны үйл ажиллагааны талаар гарсан заргаас олсон орлого

4 дүгээр зүйл. Бараа материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээ

4.1. Гэрээлэгчийн бүртгэлд тусгах материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг дараах зарчмаар хийнэ:

4.1.1. энэхүү хавсралтын 4.1.2-т өөрөөр заагаагүй бол худалдан авсан эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь здгээртэй адил чанарын барааны олон улсын зах зээлийн үнэ, худалдан авах хэлэлцээр байгуулах үед олон улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн жишигтэй нийцсэн байна;

4.1.2. салбар байгууллагаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг дараах байдлаар үнэлнэ:

4.1.2.1. шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсал нь (здгээрийг "А" ангилалд хамааруулна) гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үеийн адил чанарын барааны олон улсын зах зээлийн үнэ, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн жишигт нийцэж байх;

4.1.2.2. хэрэглэж байсан эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл: (здгээрийг "Б", "В" ангилалд хамааруулна)

а. Эвдрэл гэмтэлгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засвар үйлчилгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь "Б" ангилалд хамарагдах бөгөөд здгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан шинэ материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийн 75 хувиар үнэлнэ,

б. "Б" ангилалд хамарагдахгүй, засвар үйлчилгээ хийсний дараа үндсэн зориулалтаар ашиглах материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь "В" ангилалд хамарагдах бөгөөд здгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийн 50 хувиар үнэлнэ

Ch. Agelar

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN

Чагф



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 6 дугаар
сарын 20-ны өдөр

Дугаар 337

Улаанбаатар
хот

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ
байгуулах эрх олгох тухай

Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын
Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Газрын тосны хайгуулын "Ар булаг XXIX" талбайд Газрын тосны газар болон
"Макс Ойл" ХХК-ийн хооронд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах эрхийг Газрын
tosны газрын дарга Г.Өлзийбүрэнд олгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Уул уурхайн сайд

Р.ЖИГЖИД

ЭХ СУРВАЛЖ: WWW.ILTODGEREE.MN