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1. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Нэйшнал газ ойл энержи ХХК
﻿                                                  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
                                                  БОЛОН              
                              “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙИ 
                              ХООРОНД БАЙГУУЛСАН        
                                        ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ   
 ﻿                               ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                               
                                                                                         
                                                                                         
2018 оны 01 дүгээр                            Дугаар     18/12                            Улаанбаатар       
сарын 20-ны өдөр                                                                                           хот           
                                                                                         
                                                                                         
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,            
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                  
талаас “Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж                   
захирал Создателев Александр Леонидович нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах             
нөхцөлөөр харилцан тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15                 
дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                      Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                         
1.1Талууд Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн                     
Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур,                
Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,                      
Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан талбайд Тазрын тос”-             
ны эрлийн ажлыг гүйцэтгэнэ.                                                              
1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                 
нийцсэн байна.                                                                           
                                                                                         
                          Хоёр НЭР ТОМЪЁО                                          
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны            
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм            
судалгааны ажлыг;                                                                        
2.2 Газрын тос" гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,             
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-          
ийг;                                                                                     
2.3 "Байгалийн хий" гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн            
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                         
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,            
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                                 
2.5 Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан            
хийг;                                                                                    
2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо" гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;                 
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 ﻿                                        АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                               
                                         “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН                                
                                       ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ                               
                                 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                           
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ          
Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр байгуулсан Эрлийн            
ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                   
Эрлийн ажил нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн            
Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур,            
Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,                  
ЧингэлтэЙ дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                          
Талбайн хэмжээ: 9425.23 км2                                                          
                                                                                     
Талбайн солбицол:                                                                    
                                                                                     
Na                    Уртраг                                    Өргөрөг              
           град             мин          сек            град      мин    сек        
1  106                       9           5.26         48           38    52.77      
2  106                       25    29.11              48           38    58.25      
3  106                       33          18.8         48           38    54.34      
4           106              33          18.8            48        39    16.27      
5  106                       33         38.38         48           39    16.27      
6  106                       33         39.16         48           39    30.37      
7           106              34         51.23         48           39    28.8       
8           106              34    52.01              48           38    48.07      
9           106              40         27.27         48           38    48.07      
10          106              38         31.55         48           43    30.2       
11          106              32          6.94         48           43    35.12      
12          106           31            14.24         48           42    2.04       
13          106              25    17.01              48           40    40.57      
14          106              8          46.34         48           40    21.6       
15          106              0           4.47         49           16    23.87      
16          106              43         11.47         49           27    7.87       
17          106              59         57.97         49           11    44.61      
18          107              8           0.84         49           4     17.87      
19 107                       4           10.8         48           57    49.07      
20 107                       6          33.22         48           48    41.07      
21 107                    4             35.24         48           42    18.87      
22 107                       9     16.21              48           36    46.16      
23          107              16          9.28         48           27    51.26      
24          107              17          2.72         48           23    52.56      
25          107              13         36.19         48           21    33.06      
26          107           11            15.78         48           20    26.48      
27 107                       7     50.61              48           17    . 3.12     
28 107                       6          53.09         48           16    13.3       
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 ﻿                                        АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                               
                                         “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН                                
                                       ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ                               
                                 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                           
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ          
Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр байгуулсан Эрлийн            
ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                   
Эрлийн ажил нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн            
Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур,            
Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,                  
ЧингэлтэЙ дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                          
Талбайн хэмжээ: 9425.23 км2                                                          
                                                                                     
Талбайн солбицол:                                                                    
                                                                                     
Na                    Уртраг                                    Өргөрөг              
           град             мин          сек            град      мин    сек        
1  106                       9           5.26         48           38    52.77      
2  106                       25    29.11              48           38    58.25      
3  106                       33          18.8         48           38    54.34      
4           106              33          18.8            48        39    16.27      
5  106                       33         38.38         48           39    16.27      
6  106                       33         39.16         48           39    30.37      
7           106              34         51.23         48           39    28.8       
8           106              34    52.01              48           38    48.07      
9           106              40         27.27         48           38    48.07      
10          106              38         31.55         48           43    30.2       
11          106              32          6.94         48           43    35.12      
12          106           31            14.24         48           42    2.04       
13          106              25    17.01              48           40    40.57      
14          106              8          46.34         48           40    21.6       
15          106              0           4.47         49           16    23.87      
16          106              43         11.47         49           27    7.87       
17          106              59         57.97         49           11    44.61      
18          107              8           0.84         49           4     17.87      
19 107                       4           10.8         48           57    49.07      
20 107                       6          33.22         48           48    41.07      
21 107                    4             35.24         48           42    18.87      
22 107                       9     16.21              48           36    46.16      
23          107              16          9.28         48           27    51.26      
24          107              17          2.72         48           23    52.56      
25          107              13         36.19         48           21    33.06      
26          107           11            15.78         48           20    26.48      
27 107                       7     50.61              48           17    . 3.12     
28 107                       6          53.09         48           16    13.3       
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 ﻿ 7   Геофизикийн ажлын байгаль        10000 км2               5000                  5000             2020-2021    орчны нөхөн сэргээлт          8   Эрлийн ажлын үр дүнгийн             1 боть                    20000                 20000            2020-2021    тайлан боловсруулах      9   Байгаль орчны төлөв                    Нийт эрлийн талбайн хэмжээнд    50000             2020-2021     байдлын үнэлгээ 10  Байгаль орчны нарийвчилсан                        үнэлгээ     НИЙТ ДҮН                                                                                              1533100
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 ﻿                                АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                                  "НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН                                  
                                 ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ                                 
                        ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”                             
Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ              
 Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 12-р сарын 20-ны өдөр байгуулсан Эрлийн              
 ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                       
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                      
                                                                                          
Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                           Хүснэгт 
Д/д  Эрлийн    ажлын    төрөл,                  Ажлын             Нэгжийн            Нийт                        Гүйцэтгэх    
        аргачлал                                      хэмжээ             өртөг,                 өртөг,                    хугацаа /сар/  
                                                                                       /ам.дол /            /ам.дол/                  
1  Төлөвлөгөө зохиох, Фондын            Багц                 Багц                  39100                    2018-2019      материал судлах, Тайлангаас                                                           
     текст, зураг хувилж авах,                                                             
     скайнердаж          хэвлэх,    Сансарын зургийн тайлал                                                               
    хийх,     SRTM     өгөгдөл                                                            
    боловсруулах, Хээрийн анги                                                            
    зохион байгуулах                                                                      
2  Зураглалын        маршрут,                     Багц                Багц                    59000                      2018-2019    Нарийвчилсан     зураглал,     зүсэлт, дээжний сорьцлолт,                                                            
    лабораторийн шинжилгээ                                                                
3   1:200000 масштабын зураг           Багц              Багц                     35000                        2019-2020       боловсруулах, тойм зүсэлт,                                                            
    давхарга зүйн корреляци                                                               
    /нийт талбайн хэмжээнд/                                                               
    Талбайн нарийвчилсан зураг    зүсэлт зохиох, Материал                                                               
    нэгтгэх, боловсруулалт хийх,                                                          
    тайлан бичих, Бичиг хэргийн                                                           
    материалын зардал                                                                     
4   Соронзон         хайгуулын                 5500 тууш.км   20                         110000                        2019-2020     судалгаа,     боловсруулалт     хийх,зураг зохиох                                                                     
5  Хүндийн хүчний судалгаа,      3000 ф.ц             55                        165000                         2019-2020    боловсруулалт хийх, зураг     зохиох                                                                                
6  Чичирхийллийн 2 хэмжээст     300 тууш.км   3500                        1050000                      2020-2021     судалгаа,    боловсруулалт,                                                           
    өрмийн цэгийн байршил    тогтоох /судалгааны арга,     аргачилал, нарийвчлалаас     хамааран үнэ өөрчлөгдөнө.                                                              
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 ﻿2.7 "Эрэл хийх нутаг дэвсгэр” гэж энэхүү гэрээний 1.1, хаасралт ‘Б’-д заасан      
талбайг;                                                                         
2.8 "Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд        
хийж гуйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны       
ажлыг;                                                                           
2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах      
мөнгөн хөрөнгийг;                                                                
2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын        
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,          
татвар төлөгч компанийг;                                                         
2.11 "Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны           
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ      
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;            
2.12  ‘Эрлийн ажлын тайлан, материал" гэж тухайн талбайд газрын тос,             
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх   
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан           
материалыг;                                                                      
2.13 Гэрээ дуусгавар болсон огноо” гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд        
гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Ашигт малтмал, газрын   
тосны газарт хүлээлгзн өгсөн он, cap, өдрийг хэлнэ.                               
                              Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                             
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх                                       
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд       
хяналт тавина.                                                                   
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох                 
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                                 
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн      
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,      
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг          
өмчилнө.                                                                          
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг                                     
3.2.1 Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны      
шийдвэр гартал газрын тосны хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.                      
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 ﻿3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон        
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй        
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай    
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон     
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                          
3.2.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил              
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол            
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                             
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр        
тайлан гаргаж өгнө.                                                              
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.                  
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд        
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг            
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.               
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар             
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон   
худалдана.                                                                       
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд        
орлогыг АМГГГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох     
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                             
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.              
3.3 Компанийн эрх                                                                
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох         
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                             
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч       
ажиллуулж болно.                                                                 
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил              
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол       
худалдан авч болно.                                                              
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны    
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд газрын тосны       
эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай    
хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.                                             
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд      
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                                 
3.4 Компанийн үүрэг                                                              
3.4.1 Газрын тосны эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр       
дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах       
үүрэгтэй.                                                                        
3.4.2  Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг          
хориглоно.                                                                       
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 ﻿3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн   
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу       
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүулнэ.                
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.           3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын        
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна. 
3.4.6 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах                
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний          
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна. 
3.4.7 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,           
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх      
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.           
Хэрвээ гэрээг хзрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг    
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө. 
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,            
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт     
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.      
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон      
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.    
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон              
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп         
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч        
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                      
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн         
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                         
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн            
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд               
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг   
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                 
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад        
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                          
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2          
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд           
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                            
                                                                                 
                                                       Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                
 4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч      
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал      
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.        
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар             
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                      
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 ﻿                   Найм. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА               
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон    
гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд      
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                    
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн   
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол    
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                        
8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол    
улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.            
8.4  Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг                 
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан    
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                                  
                                                                                                  Ес. БУСАД                                     
9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг       
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                        
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.        
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар            
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай               
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                 
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж    
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин         
төгөлдөр болно.                                                                 
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                    
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:                
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар         
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                             
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                         
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                          
утас: (976) -51-263741                                                          
факс: (976) -11-310370                                                          
Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn                                                  
“Нэйшнал Газ Ойл Энержи” ХХК                                                    
Монгол улс, Улаанбаатар хот,                                                    
Сүхбаатар дүүрэг                                                                
Ихтойруу, 1-42                                                                  
утас: (976) -7706-0397                                                          
Эмайл: postmaster@natgasoileng.com                                              
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 ﻿                                               ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:                     
                                                              
                                                               
                                                               
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                          “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ" ХХК -ИЙН     
ТОСНЫ ГАЗРЫНДАРГА:                                 ЗАХИРАЛ: Х.ХЭРЛЭН                                                        СОЗДАТЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
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 ﻿                                   АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                        
                                 “НЭЙШНАЛ ГАЗ ОЙЛ ЭНЕРЖИ” ХХК-ИЙН                         
                  ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ             
                                          ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                               
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Нэйшнал Газ   
Ойл Энержи” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 12-р сарын 20-ны өдөр байгуулсан Эрлийн     
ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                            
Эрлийн ажил нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн     
Баянгол, Ерөө, Мандал сумд, Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур,     
Эрдэнэ сумд, Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,           
Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                   
Талбайн зураг:                                                                
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 ﻿4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан     
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                         
4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан        
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын    
суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар    
хувааж авна.                                                                    
                                      Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                               
5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаагаар байгуулав.              
5.2 Гэрээний хугацаа: 2018 оны 12-р сарын 20 өдрөөс эхлэн 2021 оны 12-р                
сарын 19-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                                   
5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.   
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:                                 
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                   
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.               
5.4 Гзрээг дараах үндэслэлээр цуцална.                                         
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор    
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол   
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр      
мэдэгдэнэ.                                                                     
                                                                               
                            Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                          
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь        
гэрээний үүргаэ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах    
хугацааг нэмж тооцож болно.                                                    
6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч           
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг         
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                      
6.3   Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр          
мэдэгдэнэ.                                                                      
                                             Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                         
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль,    
тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг      
арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.                       
7.2  Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих     
ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                 
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2. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Эрдэнэс метан ХХК
﻿                                АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР   
                                                              БОЛОН                 
                                      “ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН        
                                          ХООРОНД БАЙГУУЛСАН           
                             ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ      
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        УЛААНБААТАР ХОТ, 2017 ОН        
 ﻿3.2.1  Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны                    
шийдвэр гартал нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.                     
3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон                       
нуттийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрэзг хэрэгжүүлзхтэй                       
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай                   
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон  
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                                          
3.2.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил                             
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол                           
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                                             
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр                       
тайлан гаргаж өгнө. 
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.                                  
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд                       
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг                           
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.                               
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар                            
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон                  
худалдана.                                                                                       
3.2.8 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд                        
орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох                    
хувииг нэхзмжлэлиин дагуу шилжүүлнэ.                                                             
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.                           
3.3 “Эрдэнэс Метан” ХХК-ийн эрх                                                                  
3.3.1  Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүулэхдээ Монгол улсын холбогдох                       
хууль, зрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                                             
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч                      
ажиллуулж болно.                                                                                 
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил                             
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол                      
худалдан авч болно.                                                                              
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны                   
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд нүүрсний                          
давхаргын метан хийн эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах                         
саналаа 'Газрын тосны тухай хуулийн-17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.
3.3.5 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд                      
үнийг ГТГ-аас нэхэзмжлэх эрхтэй.                                                                
 ﻿                    АШИГТ МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН “ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН                              
                       ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н ЭРЛИЙН                                
                                                                                                                 
                                  АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                           
                                                                                                                  
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт, малтмал, газрын тосны газар болон “Эрдэнэс                                         
 метан" ХХК-ийн хооронд 2017 оны 02-р сарын ...-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил                                    
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг мөн болно.                                                                   
Эрлийн ажил нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Цогт-Цэций сумдын нутаг                                               
 дэвсгэрийг хамарна.                                                                                               
Талбайн хэмжээ: 684,815 км2                                                                                      
                                                                                                                  
 Талбайн солбицол:                                                                                                
                                                                                                                  
         MV-016881________I________MV-011943________|        MV-011954                                            
105’26’51.25’                   43’40’2        105’27'55.24’  43’38’46.41’   105’21’1.25’    43’38’7.42’    |     
105’26’51.25’                   43’39’19.42’   105’30’51.32’  43’38’46.4’    105’21’1.24’    43’35’36,41’ i       
105’26’55.24’                   43’39’19.42’   105’30’51.32’  43’35’36.39’   105’27’55.23’   43’35’36.42’         
105’26’55.24’                   43’38’46.42’   105’27’55.23’  43’35’36.42’   105’27'55.23’   43’33’1.42’          
105’26’41.25’                   43’38’46.42’   105’27’55.24’  43’38’46.41’   105’16’1.23’    43’33’1.4’     ;     
105’26’41.25’                   43’39’29.41’   105’28’41.24’  43’38’46.41’   105’16'1.26’    43’43’1.41’          
                                '5Г            ('4            43'38'46.41 ’  105'27'55.26'   43’43’1.41’          
                                &lt;3&gt;            i?                                                                 
Чг                              (\|            (О                                                                 
(XI                             (О             (Ч                                                                 
io                              (9             ю                                                                  
о                               '•ЗГ           о                                                                  
105’24’2’                       43’40’2’       105’27’55.24’  43’38’46.41’   105’27’55.26’   43’41’25.42’         
MV-0'                           6882           105’28’43.24’  43’37’29.42’   105’26’51.25’   43’40’2’             
105’26’41.25’                   43’39’27.41’   105’28’43.24’  43’37’57.42’   105’24’2’       43’40’2’             
105’26’41.25’                   43’38’46.42’   105’27’55.24’  43’37’57.42’   105’24’2’       43’39’29.41’ ■       
105’27’55.24’                   43’38’46.42’            MV-011953            105’23’31.24’   43’39’29.41’ ;       
105’27’55.24’                   43’36’44’      105’45’1.33’   43’41’1.41’    105’23’31.24’   43’38’7.42’          
105’24’2’                       43’36’44’      105’45’1.33’   43’39’19.42               MV-011955                 
105’24’2’                       43’39’29’.41’  105’32’31.33’  43’41’25.4     105’45’1.33’    43’39’19.42’         
MV-0-                           6883           105’27’55.26’  43’41’25.42’   105’27’55.23’   43’33’1.42’          
105’31’00’                      43’39’19.42    105’27’55.26’  43’43’1.41’    105’27’55.23’   43’35’23.5’          
о                                                                            4 ЛС:О 9                             
сп                                                                                                                
co                                                                                                                
---J                                                                                                              
о                                                                                                                 
о                               43'35'23.5’    1 Ob Зо.ЗЗ     43’43'1.41'    1       ч? 1 V  43'3523.5'           
105’27’55.23’                   43’35’23.5’    105’32’38.33   43’42’31.42    105’31’0’       43’39’19.42’         
105’27’55.23’                   43’35’36.42’   105’36’23.33’  43’42’31.42’              MV-011956                 
105’30’51.33’                   43’35’36.39’   105’36’23.33’  43’43’1.41’    105’24’2’       43’39’29’41’         
105’30'51.33’                   43 38 46 4’                                                I 43’36’44’            
                                                                             см                                   
                                                                             см                                   
                                                                             ю                                    
                                                                             о                                    
105’27’55.24’                   43’38’46.42’                                 105’27’55.23’   43’36’44’            
105’27’55.24’                   43’39’19.42’                                 105’27’55.23’   43’35’36.42’         
                                                                             105’21’1.24’    43’35’36.41’         
                                                                             105’21’1.25     43’38’7.42’          
                                                                            : 105'23’31.24’  43’38’7.42’          
                                                                             105’23’31.24’   43’39’29’41’         
 ﻿9.2   Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.                            
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар                                 
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай                                    
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                                       
9.4   Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлелт 
оруулж болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар                             
хүчин төгөлдөр болно.                                                                                 
9.5   Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                                       
9.6   Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах ха,чгаар илгээнэ. Үүнд:                                   
Засгийн газрын хзрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар                              
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3, Засгийн                         
Газрын 12-р байр баруун жигүүр, утас: 976-51-263678, факс: 976-51-263741;                             
“Эрдэнэс Метан” Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани                                                 
Монгол Улс, Улаанбаатар хот -14240, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн                           
өргөн чөлөө -15, 15 давхар, утас: 976-75553399, Эмайл: info@erdenesmethane.mn;                       
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                         ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ                                   “ЭРДЭНЭС МЕТАН" ХХК-ИЙН            
ГАЗРЫН ДАРГА:                                                                       ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:    Б.БААТАРЦОГТ                                                                     С.АМГАЛАНОгноо: 2017.02.24                                                                       Огноо: 2017.02.24             
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 ﻿       АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН “ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН            
         ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ,:НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н ЭРЛИЙН              
 АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                                            
                                                                                 
Энэхүү хавсралт "А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Эрдэнэс           
Метан” ХХК-ийн хооронд 2017 оны 02-р сарын ...-ны едөр байгуулсан Эрлийн ажил     
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг мөн болно.                                   
                                                                                  
Эрлиин ажлын талбай нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Цогт-цэций сумдын              
нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                                          
Талбайн зураг:                                                                    
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 ﻿2.7   "Эрэл хийх нутаг дзвсгэр" гэж энэхүү гэрэзний 1.1, хавсралт “Б"-д заасан        
талбайг;                                                                               
2.8   “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд           
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны            
ажлыг;                                                                                 
2.9   “Эрлийн ажлын төсев” гэж зрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд                    
шаардагдах мөнгөн хөрөнгийг; 
2.10  "Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын            
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй.               
татвар төлөгч компанийг;                                                               
2.11  “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны                
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтзй, эсхүл оператор компанитай гэрээ           
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;                  
2.12  “Эрлийн ажлын тайлан, материал” гэж тухайн талбайд газрын тос,                  
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрзгжүүлэх        
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан                
материалыг;                                                                            
2.13  ‘Гэрээ дуусгавар болсон огноо” гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд           
гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Газрын тосны газарт          
хүлээлгэн өгсөн он, cap, өдрийг хэлнэ.                                                 
                               Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                            
                                                                                      
3.1 Ашигт малтмал, газоын тосны газрын эрх                                             
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд           
хяналт тавина.                                                                         
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэд             
хяналт тавина.                                                                         
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох                      
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                                       
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн           
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд           
хяналт тавина.                                                                         
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хзрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,           
судалгааны бүхий  мэдээлэл, тайлан материал, баримт-бичгийн нэг хувийг       
өмчилнө.                                                                              
                                                                                      
 3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг                                         
                                                                                      
                                                                                      
                                 2                                                    
 ﻿                  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ;‘ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН                              
                     ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙН ЭРЛИЙН                                 
                                АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В' 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт, малтмал, газрын тосны газар болон “Эрдэнэс                                        
 метак ХХК-ийн хооронд 2017 оны 02-р сарын ...-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил                                    
 гүйцэтгэх"гэрээний бүрэлдэхүүнхэсэгмөн болно.                                                                   
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                                          
                                                                                                                 
 Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                               
д/д      Эрлийн ажлын төрөл, аргачлал     Ажлын         Нэгжийн             Нийт         Гүйцэтгэх  хугацаа         
                                                                     хэмжээ        өртөг                 өртөг                             /сар/                                                                                          /ам.дол/           /ам.дол/           1     Ордын хэмжээнд хийгдэж байсан     800 км.кв      10 000             10 000                              6 cap          судалгаа хайгуулын ажлуудын       тайланг нэгтгэж төлөвлөгөө                                                                                  
       боловсруулах                                                                                                
2      Хээрийн ажил хийх, зураг авах,       685 км.кв      5 000               5 000                                 4 сар       гадаргын судалгаа явуулах3     Эрлийн талбайд метан хийн              5 цооног        156 000         780 000                           16 cap         нөөцийг тодорхойлох цооног              /5000           өрөмдөх                                             т.метр/                                                          
4     Дараагийн шатны хайгуулын            685 км.кв         10 000        10 000                                 6 cap             
        төлөвлөгөө боловсруулах                                                                                     
5      Эрлийн гэрээ дүгнүүлж, талбайн    50-100%            5 000            5 000                                4 cap          тодорхой хэсэгт бүтээгдэхүүн        хуваах гэрээ байгуулах хүсэлт                                                                               
        гаргах                                                                                                      
                                                                                                                 
            Нийт                                                                                              810 000                      36 cap         
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  ﻿3.4 “Эрдэнэс Метан" ХХК-ийн үүрэг                                            
3.4.1 Нүүрсний давхаргын метан хийн эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын       
анхдагч материал, үр дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч
дүгнэлт гаргуулах үүрэгтэй.                                                  
3.4.2 Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг       
хориглоно.                                                                    
3.4.3 Гэрээний хавсралт В"-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гуйцэтгэнэ.     
Эрлийн ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвзрлэлд хэвшсэн нийтлэг          
горимын дагуу мэргэжлиин түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж           
хэрэгжүүлнэ.                                                            
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.     
3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын    
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна. 
3.4.6 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах            
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам, стандарт зөрчсөний     
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                           
3.4.7 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,       
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх  
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.  Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг телнө.                                      
3.4.8 Эрлиин ажил, арга аргачлал, төхник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,         
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт 
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.   
3.4.9 Эрлийн ажилд оролцох Газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтний     
хоол хүнс тээврийн зардлыг хариуцна.3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон                 
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах нэг /1/ ширхэг автомашин     
(жийп ангиллын туулах чадвар сайтай. шинэ)-ыг худалдан авч АМГТГ-т           
буцалтгүйгээр өгнө.                                                           
3 4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн     
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                      
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн тайлан 
бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугаиаанд судалгааны бүхий 
л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг Ашигг малтмал, 
газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                             
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д’заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад    
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                      
 ﻿ Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                              
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нуттийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь            
гзрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах        
хугацааг нэмж тооцож болно.                                                         
6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон  нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч          
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг             
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                            
6.3 Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр                
мэдэгдэнэ.                                                                         
                                                                                   
                 Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ.                               
7.1   Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын             
хууль, тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Газрын тосны газар зөрчлийг арилгах          
хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно. 
7.2   Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөремжүүдийг зохих        
ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                      
Найм. МАРГААНЫГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА                    
8.1   Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй               
холбогдон гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй          
тохиолдолд гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                             
8.2   Талууд нь энзхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг            
зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол             
учруулсан оол монгол улсын хууль тоггоомжиин дагуу хариуцлага хүлээнэ.              
8.3   Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон            
Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.         
8.4   Эрэлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг                  
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан       
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                                     
                                                                                   
Ес. БУСАД                                       
                                                                                   
9.1 Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж,талууд нэг, нэг хувийг           
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                           
 ﻿                                       ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЗЭ                               
                                                                                                                  
                                                                                                                  
 2017 оны 02 дугаар                                             Дугаар   17/01                          Улаанбаатар        
 сарын 24-ны өдөр                                                                                                                 хот        
                                                                                                                  
                                                                                                                  
 Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт                                            
 малтмал, газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга                                                
Б.Баатарцогт, нөгөө талаас Эрдэнэс метан ХХК  цаашид компани гэнэ)-ийг                                        
 төлөөлж гүйцэтгэх захирал С.Амгалан нар (хамтад ль "Талууд” гэнэ) дараах                                       
 нөхцлөөр харилцан тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15                                         
 дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.                                                                
                                                                                                                  
                                                                   Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                               
1.1   Талууд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт орших хавсралт                                     
 “Б”-д заасан талбайд "Нүүрсний давхаргын метан хий” /НДМ/-н эрлийн ажлыг                                        
 гүйцэтгэнэ.                                                                                                       
 1.2   Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                                     
 нийцсэн байна.                                                                                                  
                                                            Хоёр. НЭР ТОМЪЁО 2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны                                   
 хэтийн төлөвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм                                  
 судалгааны ажлыг:                                                                                               
                                                                                                                  
 2.2 "Газрын тос' гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,                                    
 шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-                                 
 ийг;                                                                                                            
                                                                                                                  
2.3. Байгалийн хий гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд 
 хийн төлөвт дангаар орших нүурс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                                           
                                                                                                                 
 2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог                                        
 элс, хийтэй элс, хийтэи занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                                                   
                                                                                                                  
2.5 "Нүүрсний давхаргын  метан хий" гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд                                                  
 хуримтлагдсан хийг; 
 2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                       1                                          
 ﻿ 3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын нэг /1/-ээс доошгүй мэргэжилтнийг     
 хоёр /2/ хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинарт хамруулах бөгөөд холбогдон
 гарах бүх зардлыг хариуцна.                                                    
                                                                                 
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                              
 4.1   Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлзх явцад олж авсан анхдагч  
материал, мэдээлэл, тайлан материал. /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал   
 хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.       
4.2   Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар         
 харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                     
4.3   Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг           
 харилцан бие биендээ хүргүүлнэ.                                                 
4.4   Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан      
 материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын    
 суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар    
 хувааж авна.                                                                    
Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                             
5.1   Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг гурван 3 жилийн хугацаагаар байгуулав.        
5.2   Гзрээний хугацаа: 2017 оны 02-р сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 02-р    
сарын ...-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                                    
5.3   Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж          
болно.                                                                           
5.4   Гэрээг дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:                                
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                     
       б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслзлээр гэрээг цуцалсан.          
5.4 Гэрээг дараахь үндэслэлээр цуцална.                                         
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор      
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол     
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээрмэдэгдэнэ.           
 
3. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Зэ честнат фанд Монголиа ХХК
﻿8.4 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг                   
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан     
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                                   
                                                                                 
                                        Ес. БУСАД                                       
9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг        
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                         
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.         
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар             
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай                
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                  
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж     
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин          
төгөлдөр болно.                                                                  
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                     
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:                 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар          
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                              
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай'-3,                                         
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                           
утас: (976) -51-263741                                                           
факс: (976) -11-310370                                                           
Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn                                                   
“Зэ Честнат Фанд Монголиа” ХХК                                                   
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,                                   
Цагдаагийн гудамж, 100 айл, 48 тоот                                              
утас: (976) -89895179, 77300700                                                  
Эмайл: Dengi789@mail.ru                                                           
                                             ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:                                   
                                                                                 
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН            “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК -ИЙН               
ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: 6                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 ﻿                       АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                                
                    “33 ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ХООРОНД                            
                    БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н                            
                      ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”                             
Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Зэ Честнат              
 Фанд Монголиа” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 18-ны өдөр байгуулсан                
 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                               
                               ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                      
                                                                                         
                                                                                         
 Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                    Хүснэгт   
д/д Эрлийн ажлын төрөл,             Ажлын       Нэгжийн           Нийт                      Гүйцэтгэх    
      аргачлал                                 хэмжээ         өртөг               өртөг                      хугацаа /сар/                                                                            /ам.дол/            /ам.дол/  1 Өмнөх          судалгааны     материалыг       цуглуулж,            60 хоног      100                 6000                              2018-2021     боловсруулалт хийх                                                                   
2  Эрлийн ажлын төлөвлөгөө     10 хоног      100               1000                               2018-2021      
    бэлтгэх                                                                              
3   Геохимийн дээжлэлт (чулуун    10              100               1000                               2018-2021      
    дээж)                                                                                
4   Нарийвчилсан     геологийн         300 км2        30                9000                              2018-2021      
   зураглал (1:10 000)                                                                  
5   Гравихайгуул (1:250 000)        3200 ф.ц      42                134400                           2018-2021      
6   Сейсмохайгуул                        25 тууш.км   300               7500                              2018-2021 7   Цооногийн       каротажийн          200 тууш.км  50                10000                             2018-2021    судалгаа 
8   Өрөмдлөгийн ажил                 2000 тууш.м  100          200000                               2018-2021 9   Битүүмжилсэн       чөмгөн            150 тууш.м     10            1500                                  2018-2021    дээжлэлт 
10  Палентлоги,    Археологийн    770 км2          4              3080                                 2018-2021      
    судалгаа                                                                             
11 Чулуун дээж (органик                                                                 
    нүүрстөрөгчийн хэмжээг      8                                                                               2018-2021      
     тодорхойлох) 12 Чөмгөн дээж (хураагуур     5                                           5000                             2018-2021       хурдасын хэтийн төлөв       тодорхойлох)                                                                         
13  Чөмгөн        дээж                     15                                                                                2018-2021       (Нүүрсустөрөгчийн агуулга        тодорхойлох)                                                                         
14  Петрографийн бичиглэл   5                                                                                       2018-2021      
15  Жил бүрийн эрлийн ажлын                                           20000                                   2018-2021      ﻿ тайлан төлөвлөгөө       
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 ﻿АШИГГ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР 

              БОЛОН               

“ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН

        ХООРОНД БАЙГУУЛСАН        

   ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ    

           /Баянтүмэн/            

 ﻿                          АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                                 
                “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ХООРОНД                             
                   БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н                            
                    ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                            
                                                                                            
 Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Зэ Честнат                 
 Фанд Монголиа” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 18-ны өдөр байгуулсан                    
 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                 
                                                                                            
 Эрлийн ажил нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутаг дэвсгэрийг хамарна.                   
                                                                                            
 ТалбаЙн хэмжээ:                                                                            
                                                                                            
 Талбайн солбицол:                                                                          
                                                                                            
Д/д   Уртраг                                Өргөрөг                               
    град           мин        сек     град          мин   Сек                     
1          115   29    18.13 48    18    3.  45                    
 2         115   19    1.89   48    13      0.64                    
 3         115   12    0        48    13      1                    
 4         115   11     57     48     30     2                    
 5         115   31    29      48     30     0                       
 6         115   31    30.96 48    18     54.6                    
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 ﻿2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр" (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд        
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны       
ажлыг;                                                                           
2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах      
мөнгөн хөрөнгийг;                                                                
2.10 "Опөратор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын        
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,          
татвар төлөгч компанийг;                                                         
2.11 “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны            
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ      
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;            
2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал" гэж тухайн талбайд газрын тос,              
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх   
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан           
материалыг;                                                                      
                                                                                 
                            Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                             
3.1 Ашигг малтмал, газрын тосны газрын эрх                                       
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай хрл6ргдсрн хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд       
хяналт тавина.                                                                   
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас хрлбргдох                 
мэргэжилтнийг трмилж ажиллуулна.                                                 
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын трсны газраас томилогдсрн мэргэжилтэн нь эрлийн      
үйл ажиллагаатай танилцах, рррлцрх, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад рлж авсан эрлийн ажил,      
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг          
өмчилнө.                                                                         
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үурэг                                     
3.2.1  Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны     
шийдвэр гартал нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.     
3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар рррн        
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй        
холбогдуулан ррон нутгийн засаг захиргаа, хрлбогдох мэргэжлийн байгууллагатай     
                                                                                 
 2                                                                              
 16  Эх чулуулгийн хэтийн                                                                                              2018-2021       төлвийн судалгаа                                  
17 Хураагуур хурдасын судалгаа                                                                                  2018-2021
18 Эрлийн гэрээний үр дүнгийн                                                                                    2018-2021
      тайлан                                            
19 БОХНС ажлын төлөвлөгөө     1                                                   5000                     2018-2021       Нийт                                                                                                                         398480          
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 ﻿хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон  
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзуүлнэ.                       
3.2.3  Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил          
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол         
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                          
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр     
тайлан гаргаж өгнө.                                                           
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.               
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд     
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг         
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.            
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар          
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон
худалдана.                                                                    
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд     
орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох  
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                          
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.         
3.3 Компанийн эрх                                                             
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох      
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                          
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч    
ажиллуулж болно.                                                              
3.3.3 Ашигг малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил           
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол    
худалдан авч болно.                                                           
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны 
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд нүүрсний        
давхаргын метан хийн эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах       
саналаа Газрын тосны тухай хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.               
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд   
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх зрхтэй.                                             
3.4 Компанийн үүрэг                                                           
3.4.1 Нүүрсний давхаргын метан хийн эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын        
анхдагч материал, үр дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч 
дүгнэлт гаргуулах үүрэгтэй.                                                   
3.4.2  Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг       
хориглоно.                                                                    
3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу    
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. 3              
 ﻿
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.         
3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын        
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                         
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах              
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний          
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                              
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,         
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх      
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.           
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг    
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                         
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,            
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт     
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.      
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон      
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.    
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон              
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп         
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч        
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                      
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн         
тэргүүнд авч ажиллуулна                                                          
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн            
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд               
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг   
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                 
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад        
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                          
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2          
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд           
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                            
                                                                        Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                 
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч      
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал      
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.        
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар             
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                      
4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан       
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                           
4.4  Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан         
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын      
суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар      
хувааж авна. 4 
 ﻿                             АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                    
                         “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙНХООРОНД                 
                          БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ"-Н                
                           ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                 
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Зэ Честнат
Фанд Монголиа” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 01-p сарын 18-ны өдөр байгуулсан
Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                 
Эрлийн ажил нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутаг дэвсгэрийг хамарна.    
Талбайн зураг:                                                            
                                              ﻿                            ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                                   
                                                                                          
2019 оны 01 дүгээр               Дугаар  19/02                                Улаанбаатар          
сарын 18-ны өдөр                                                        хот              
                                                                                          
                                                                                          
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,              
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                   
талаас “Зэ Честнат Фанд Монголиа” ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж                  
гүйцэтгэх захирал Г.Мөнгөншагай нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр            
харилцан тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар                     
зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.                                                 
                                                                                          
                                                                                          
                                   Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                         
1.1Талууд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумдын нутаг дэвсгэрт хавсралт “Б”-д                   
заасан талбайд “Нүүрсний давхаргын метан хий”-н эрлийн ажлыг гүйцэтгэнэ.                  
1.2Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                  
нийцсэн байна.                                                                            
                                                                                          
                                                                                          
                                      Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                          
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны             
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм             
судалгааны ажлыг;                                                                         
2.2 “Газрын тос” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,              
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түухий тос, байгалийн хий/-           
ийг;                                                                                      
2.3 “Байгалийн хий" гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн             
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                          
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос" гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,             
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                                  
2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан              
хийг;                                                                                     
2.6 "Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;                  
2.7  “Эрэл хийх нутаг дэвсгэр" гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан             
талбайг;                                                                                  
 ﻿                              Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                               
5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг жилийн хугацаагаар байгуулав.                  
5.2 Гэрээний хугацаа: 2019 оны 01-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 01-р        
сарын 18-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                                   
5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруудж болно.    
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:                                  
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                    
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.                
5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.                                          
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор     
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол    
Ашигг малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр       
мэдэгдэнэ.                                                                                                     Зургаа ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                           
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь         
гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах     
хугацааг нэмж тооцож болно.                                                     
6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч            
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг          
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                       
6.3   Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр           
мэдэгдэнэ.                                                                       
                               Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                         
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль,     
тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг       
арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыгтүр зогсооно.                         
7.2  Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих      
ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                  
           Найм. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА               
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэпжүүлэхтэй холбогдон    
гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд      
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                    
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн   
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол    
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                        
8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол    
улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.             
5                                                                             
 
4. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Юу Жи Эс ХХК
                                             ﻿                                          ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ  
                                                                                                                 
                                                                                                                 
2018 оны 08 дүгээр            Дугаар 18/07                                          Улаанбаатар       
сарын 16-ны өдөр                                                                                   хот       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,                                    
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                                          
талаас “Юу Жи Эс" ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж ерөнхий захирал                                         
Ё.Байгал нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож                                      
Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү                                        
гэрээг байгуулав.                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                           Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                                      
1.1Талууд Улаанбаатар хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн                                               
Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баян, Баянжаргалан, Баяндэлгэр, Сэргэлэн, Баянцагаан,                                        
Архуст сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Хэрлэн Баянулаан сумдын нутаг                                          
дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан талбайд “Шатдаг занар”-ын эрлийн ажлыг                                            
гүйцэтгэнэ.                                                                                                      
1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                                         
нийцсэн байна.                                                                                                   
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                            Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                                      
2.1 “Эрэл" гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны                                    
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм                                    
судалгааны ажлыг;                                                                                                
2.2 “Газрын тос” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,                                     
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-                                  
ийг;                                                                                                             
2.3 “Байгалийн хий" гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн                                    
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                                                 
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,                                    
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан.хийг;                                                         
2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан                                     
хийг; 
2 6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;
                                                                                                                 
                                                                  1                                              
 ﻿3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн     
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу         
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.                  
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.           
3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын          
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                           
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах                
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний            
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                                
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,           
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх        
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.             
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг      
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                           
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,              
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт       
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.        
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон        
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.      
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон                
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп           
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч          
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                        
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн           
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                           
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн              
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд                 
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг     
Ашигг малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                   
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад          
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                            
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2            
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд             
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                              
                                                                                   
                    Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                          
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч        
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал        
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.          
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар               
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                        
                                                                                   
                                                                                   
                      4                                                            
 ﻿                                             АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
                                                                           БОЛОН              
                                                              “ЮУЖИ ЭС”ХХК-ИЙН         
                                                      ХООРОНД БАЙГУУЛСАН        
                                               ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ   
 ﻿
            АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЮУ ЖИ ЭС” ХХК-ИЙН                                
          ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ШАТДАГ ЗАНАР”-ЫН ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                             
                            ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                                
                                                                                                  
 Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Юу Жи Эс”                        
 ХХК-ийн хооронд 2018 оны 08-р сарын 16-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил                               
 гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                                   
                                                                                                  
 Эрлийн ажил нь Улаанбаатар хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн                          
 Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баян, Баянжаргалан, Сэргэлэн, Баянцагаан, Архуст сумдын                      
 нутаг болон Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Хэрлэн Баянулаан сумдын нутаг                           
 дэвсгэрийг хамарна.                                                                              
                                                                                                  
 Талбайн хэмжээ: 7302,37 км2                                                                      
                                                                                                  
 Талбайн солбицол:                                                                                 
                                                                                                  
                         Д/д            Уртраг                            Өргөрөг              Град    Мин Сек                 Град   Мин   Сек      
1             107     14        27                        47     44   3.74     
                                            2             107     18       23.18                   47     44   3.74     
3             107     18 23.21                   47     47  12.34     
                                            4             108     28       9.29                     47     45  26.91     
5             108     25       51.04                   47     10   16.3     
6             108      0       2.22                       47     10  59.82     
7             107     59       21.67                   46     58    57      
                                            8              107     12 35.37                  47     0   0.35      
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 ﻿ 
           АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЮУ ЖИ ЭС” ХХК-ИЙН                     
         ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ШАТДАГ ЗАНАР”-ЫН ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                  
                           ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”                                      
Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Юу Жи Эс”            
ХХК-ийн хооронд 2018 оны 08-р сарын 16-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил               
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                        
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                     
Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                    Хүснэгт         
   д/д    Эрлийн ажлын төрөл,                 Ажлын            Нэгжийн             Нийт өртөг,                 Гүйцэтгэх 
         аргачлал                                   хэмжээ              өртөг,                    /ам.дол/                       хугацаа  
                                                                                   /ам.дол /                                                          /сар/   
    1    Хотгорын зураглал                         4381 кмг               50                    219,050.00                    1-3 дахь 
                                                                                                                                                              жил    
 2       Чичирхийллийн судалгаа               200 т.км             3100                  420,000.00                    1-2 дахь 
                                                                                                                                                              жил    
 3       Стратиграфийн өрөмдлөг             1200                   150                    180,000.00                     1-3 дахь 
                                                            т.км                                                                                            жил    
    4    Гидрологийн цооног                       500 т.км              240                    120,000.00                    1-3 дахь 
                                                                                                                                                             жил  5 Нийт органик нүүрстөрөгчийн       1000 ш               300                     300,000.00                   1-3 дахь    шинжилгээ, занар дэх хийн                                                                                                              жил    
   агууламж тодорхойлох                                                       
 6       Чулуулгийн шинжилгээ                  200 ш                 30                       6,000.00                       1-3 дахь 
    /петрографи, минераграфи/                                                                                                            жил    
7  Байгаль    орчны    нөхөн                                                                          80,000.00                    1-3 дахь       сэргээлт                                                                                                                                           жил    
       Нийт __ _______                                                                            1,325,050.00            
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                        10                                           
 ﻿  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫНТОСНЫ ГАЗАР, “ЮУЖИ ЭС” ХХК-ИЙН               
        ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ШАТДАГ ЗАНАР”-ЫН ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ            
                           ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                               
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Юу Жи Эс”     
ХХК-ийн хооронд 2018 оны 08-р сарын 16-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил       
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                 
Эрлийн ажил нь Улаанбаатар хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн       
Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баян, Баянжаргалан, Сэргэлэн, Баянцагаан, Архуст сумдын   
нутаг болон Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Хэрлэн Баянулаан сумдын нутаг        
дэвсгэрийг хамарна.                                                            
Талбайн зураг:                                                                
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 ﻿3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон         
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй         
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай     
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон      
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                           
3.2.3  Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил              
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол             
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                              
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр         
тайлан гаргаж өгнө.                                                               
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.                   
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд         
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг             
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.                
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМПТ-ын даргын тушаалаар               
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон    
худалдана.                                                                        
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд         
орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох      
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                              
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.             
                                                                                  
3.3 Компанийн эрх                                                                 
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох          
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                              
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч        
ажиллуулж болно.                                                                  
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил               
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол        
худалдан авч болно.                                                               
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны     
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд шатдаг занарын      
эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай     
хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.                                              
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдслд       
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                                 
                                                                                  
3.4 Компанийн үүрэг                                                               
                                                                                  
3.4.1 Шатдаг занарын эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр      
дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах        
үүрэгтэй. 
3.4.2   Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг хориглоно.
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 ﻿3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн     
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу         
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.                  
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.           
3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын          
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                           
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах                
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний            
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                                
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,           
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх        
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.             
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг      
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                           
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,              
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт       
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.        
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон        
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.      
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон                
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп           
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч          
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                        
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн           
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                           
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн              
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд                 
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг     
Ашигг малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                   
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад          
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                            
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2            
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд             
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                              
                                                                                   
                    Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                          
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч        
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал        
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.          
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар               
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                        
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 ﻿2.7 “Эрэл хийх нутаг дэвсгэр” гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан      
талбайг;                                                                         
2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд        
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны       
ажлыг;                                                                           
2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах      
мөнгөн хөрөнгийг;                                                                
2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын        
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,          
татвар төлөгч компанийг;                                                         
2.11 “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны            
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ      
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;            
2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал” гэж тухайн талбайд газрын тос,              
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх   
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан           
материалыг;                                                                      
2.13 "Гэрээ дуусгавар болсон огноо” гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд       
гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Ашигт малтмал, газрын   
тосны газарт хүлээлгэн өгсөн он, cap, өдрийг хэлнэ.                               
Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                              
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх                                       
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд       
хяналт тавина.                                                                   
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох                 
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                                
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн      
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,      
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг          
өмчилнө.                                                                         
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг
3.2.1 Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны     
шийдвэр гартал шатдаг занарын хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.
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 ﻿  Найм. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА                 
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон      
гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд        
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                      
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн     
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол      
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                          
8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол      
улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.              
8.4  Эрэлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг                  
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан      
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                                    
                                                                                  
                          Ес. БУСАД                                              
                                                                                  
9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг         
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                          
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.          
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар              
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай                 
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                   
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж      
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин           
төгөлдөр болно.                                                                   
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                      
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:                   
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар          
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                               
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                           
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                            
утас: (976) -51-263741                                                            
факс: (976)-11-310370                                                             
Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn                                                    
“Юу Жи Эс” ХХК                                                                    
Монгол улс, Улаанбаатар хот                                                       
Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, 7-р хэсэг, 62-25                                      
утас: (976) -77052255                                                             
факс: (976) -77052255                       1                       - Г.кч;г/     
Эмайл: info@ugs.mn                                                                
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 ﻿                                                          ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН;                     
                                                             
                                                             
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                                             “ЮУЖИ ЭС” ХХК-ИЙН    
ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                                                   ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:   
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5. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Зэ честнат фанд Монголиа ХХК, Матад
﻿2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр
гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд 
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан
геологийн судалгааны 
ажлыг; 
2.9 “Эрлийн ажлын төсөв”
гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
мөнгөн хөрөнгийг; 
2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын
тос, уламжлалт бус газрын 
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх
Монгол Улсад бүртгэлтэй, 
татвар төлөгч компанийг; 
2.11 "Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын
тостой холбогдсон үйл ажиллагааны 
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй,
эсхүл оператор компанитай гэрээ 
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй,
татвартөлөгч хуулийн этгээдийг; 
2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал" гэж
тухайн талбайд газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг
тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх 
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын
бүхий л мэдээлэл, тайлан 
материалыг; 
  
                     
            Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 
  
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх 
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж,
хэрэгжилтэд 
хяналт тавина. 
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын
хэрэгжилтэнд 
хяналт тавина. 
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох 
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна. 
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилргдсон мэргэжилтэн нь
эрлийн 
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэнд 
хяналт тавина. 
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн
ажил, 
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг 
өмчилнө. 
  
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг 
3.2.1 Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан
ёсны 
шийдвэр гартал газрын тосны хайгуулын талбайгаар зарлахгүй. 
3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон 
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн
байгууллагатай 2                                             ﻿3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.         
3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын        
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                         
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах              
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний          
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                              
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,         
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх      
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнз            
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг    
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                         
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,            
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт     
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.      
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон      
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна,    
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон              
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп         
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч        
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                      
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн         
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                         
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн            
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд               
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг   
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                 
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад         
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                          
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2          
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд           
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                            
                                                                                 
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч      
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал      
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.        
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар             
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                      
4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан       
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                           
4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан          
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын      
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 ﻿ 8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол         
 улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.                 
8.4  Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг                      
 гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан         
 бүх хохирлыг Компани хариуцна                                                         
                                                Ес. БУСАД                                           
 9.1   Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг           
 хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                             
 9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.             
 9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар                 
 дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай                    
 нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                      
 9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж         
 болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин              
 төгөлдөр болно.                                                                      
 9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                         
 9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:                     
 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар              
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                                  
 Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                              
 Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                               
 утас: (976) -51-263741                                                               
 факс: (976) -11-310370                                                               
 Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn                                                      
“Зэ Честнат Фанд Монголиа” ХХК                                                       
 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,                                       
 Цагдаагийн гудамж, 100 айл, 48 тоот                                                  
 утас: (976) -89895179, 77300700                                                      
 Эмайл: Dengi789@mail.ru                                                               
                                               ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН                           "ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИЯ" ХХК-ИЙНТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                                ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:Х.ХЭРЛЭН                                                        Г.МӨНГӨНШАГАЙ  6                                        
                                                                                      
                                                                                      
                                          ﻿АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР 
                                                                          БОЛОН               
                                            “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН
                                                          ХООРОНД БАЙГУУЛСАН        
                                                      ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ    
                                                                             / Матад /             
 ﻿ 16  Эх чулуулгийн хэтийн                                                                                                 2018-2021       төлвийн судалгаа                               
17 Хураагуур хурдасын судалгаа                                                                                    2018-2021
18 Эрлийн гэрээний үр дүнгийн                                                                                       2018-2021
     тайлан                                         
19 БОХНС ажлын төлөвлөгөө       1                                           10000                           2018-2021            Нийт                                                                                        423482          
 ﻿хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон     
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                          
3.2.3  Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил             
гуйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол            
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                             
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр        
тайлан гаргаж өгнө.                                                              
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.                  
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд        
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг            
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.               
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар             
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон   
худалдана.                                                                       
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд        
орлогыг АМПТ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох      
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                             
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.            
3.3 Компанийн эрх                                                                
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох         
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                             
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч       
ажиллуулж болно.                                                                 
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил              
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол       
худалдан авч болно.                                                              
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны    
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд нүүрсний           
давхаргын метан хийн эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах          
саналаа Газрын тосны тухай хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.                  
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд      
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                                 
3.4 Компанийн үүрэг                                                              
3.4.1 Нүүрсний давхаргын метан хийн эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын           
анхдагч материал, үр дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч    
дүгнэлт гаргуулах үүрэгтэй.                                                      
3.4.2  Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг          
хориглоно.                                                                       
3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн   
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу       
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.                
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 ﻿                                               ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                                
                                                                                       
2019 оны 01 дүгээр                               Дугаар 19/01                     Улаанбаатар         
сарын 18-ны өдөр                                                        хот             
                                                                                       
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,          
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                
талаас “Зэ Честнат Фанд Монголиа” ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж               
гүйцэтгэх захирал Г.Мөнгөншагай нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр         
харилцан тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар                  
зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.                                               
                                                  Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                        
1.1Талууд Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан              
талбайд “Нүүрсний давхаргын метан хий”-н эрлийн ажлыг гүйцэтгэнэ.                      
1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид               
нийцсэн байна.                                                                         
                                                                                       
                                                      Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                        
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны          
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм          
судалгааны ажлыг;                                                                      
2.2 'Тазрын тос' гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,           
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-        
ийг;                                                                                   
2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн          
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                       
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,          
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                               
2.5 "Нүүрсний давхаргын метан хийигэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан            
хийг;                                                                                  
2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо" гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;               
2.7  “Эрэл хийх нутаг дэвсгэр" гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан          
талбайг;                                                                               
 ﻿                          АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                       
                   “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙНХООРОНД                    
                   БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ"-Н                   
                 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А"                    
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Зэ Честнат   
Фанд Монголиа” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын18-ны өдөр байгуулсан   
Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                    
Эрлийн ажил нь Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг дэвсгэрийг хамарна.           
Талбайн зураг:                                                               
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 ﻿                              АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                              
                 “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ХООРОНД                          
                 БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н                                     ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                          
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Зэ Честнат          
 Фанд Монголиа” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 18-ны өдөр байгуулсан         
 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                           
Эрлийн ажил нь Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг дэвсгэрийг хамарна.                 
 Талбайн хэмжээ: 5716 км2                                                            
                                                                                     
 Талбайн солбицол:                                                                   
                                                                                     
Д/д                   Уртраг                               Өргөрөг                  
             град            мин         сек       град      мин    Сек             
1    116                  44          31         47           40        0           
2    116                  44          30         47           14        44          
3    116                  22          27         47           14    31              
4    116                      22      28         47           12        26          
5    116                  21          44         47           12        26          
6    116                  21          45         47        11           38          
7    116                  19          24         47        11           39          
8    116                  19             31.6    47           5        1.8          
9    116                  18          53         47        5           1.6          
10   116                  18             53.8    47           3        52.6         
11   116                  15          12         47           3        51.3         
12   116                  15             14.3      Г 47    1           2.5          
13   116                      13          22     47        1           1.8          
14   116                  13             22.5    47        0            24          
15   116                  11          1          47        0            23          
16   116                  11          1.6        46           59        54          
17   116                  9              51.5    46           59       53.5         
18   116                  9           56         46           54       43.6         
19   115                  59          59         46           54    40              
20   115                      59      59         47        0        1               
21   115                  47          0          47        0            0           
22           115          46          55         47        11       54              
23           115          30          3          47        12       2А              
24           115          30          0          47        40           0           
25           115          39             56.3    47           40        0           
26   115                  44            24.13    47        37         12.87         
27   115                  56             45.5    47           33      12.95         
28   116                  3              4.32    47        35       58.38           
29   116                  9             23.82    47        38       43.47           
30   116                  10            46.29    47        40           0           
 ﻿суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар  
хувааж авна.                                                                 
                                                                             
                            Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                            
5.1 Эрлийн ажил гуйцэтгэх гэрээг З. жилийн хугацаагаар байгуулав.             
5.2 Гэрээний хугацаа: 2019 оны 01-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 01-р  
сарын 18-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                               
5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрэзнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. 
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:                               
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                 
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.             
5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.                                       
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор  
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В"-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол 
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр    
мэдэгдэнэ.                                                                    
                           Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                        
6.1 Давагдашп/й хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь      
гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах  
хугацааг нэмж тооцож болно.                                                  
62 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч          
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг       
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                    
6.3 Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр          
мэдэгдэнэ.                                                                    
                             Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                      
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль,  
тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг    
арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.                     
7.2  Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих   
ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                
           Найм. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА            
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон 
гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд   
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                 
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                     
5 ﻿                     АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,                               
                   “ЗЭ ЧЕСТНАТ ФАНД МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ХООРОНД                           
                    БАЙГУУЛСАН "НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н                          
                     ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В” 
 Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Зэ Честнат             
 Фанд Монголиа” ХХК-ийн хооронд 2017 оны 01 сарын 18-ны өдөр байгуулсан              
 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                              
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                    
                                                                                        
 Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                      
                                                                                                                                                        Хүснэгт
                                                                                       
д/д  Эрлийн ажлын төрөл,      Ажлын                 Нэгжийн             Нийт                       Гүйцэтгэх    
      аргачлал                           хэмжээ             өртөг /ам.дол/    өртөг /ам.дол/       хугацаа /сар/  
1 Өмнөх          судалгааны                                                           
   материалыг       цуглуулж,         60 хоног             100                       6000                      2018-2021     боловсруулалт хийх                                                                  
2   Эрлийн ажлын төлөвлөгөө            10 хоног             100                       1000                      2018-2021      
   бэлтгэх                                                                             
3   Геохимийн дээжлэлт           10                       100                       1000                      2018-2021 (чулуун дээж)                                                                               
4   Нарийвчилсан     геологийн    500 км2               30                        15000                    2018-2021      
   зураглал (1:10 000)                                                                 
5   Гравихайгуул (1 ;250 000)   300 ф.ц               42                       12600                    2018-2021      
6   Сейсмохайгуул                    230 тууш.км       300                      69000                    2018-2021 7   Цооногийн       каротажийн       500 тууш.км       50                        25000                    2018-2021    судалгаа 
8   Өрөмдлөгийн ажил             2500 тууш.м      100                       250000                 2018-2021 9   Битүүмжилсэн       чөмгөн        150  тууш.м        10                        1500                      2018-2021     дээжлэлт
10  Палентлоги, Археологийн 5794 км2             3                        17382                    2018-2021      
     судалгаа                                                                            
11 Чулуун дээж (органик         10                                                                                2018-2021     нүүрстөрөгчийн хэмжээг    тодорхойлох)                                                                        
12 Чөмгөн дээж (хураагуур    5                                                      5000                     2018-2021      хурдасын хэтийн төлөв тодорхойлох)                                                                        
13 Чөмгөн       дээж     (Нүүрсустөрөгчийн агуулга              30                                                                               2018-2021      
     тодорхойлох)                                                                        
14  Петрографийн бичиглэл    5                                                                                  2018-2021      
15  Жил бүрийн эрлийн ажлын                                                      20000                    2018-2021      
    тайлан төлөвлөгөө                                                                   
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6. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Юу жи Эс ХХК
﻿                                    ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                                  
                                                                                           
                                                                                           
2018 оны 06 дугаар                      Дугаар 18/04                                Улаанбаатар       
сарын 19-ны өдөр                                                                                             хот           
                                                                                           
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,              
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                    
талаас “Юу Жи Эс” ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж гүйцэтгэх захирал                 
Ё.Байгал нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож                
Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү                  
гэрээг байгуулав.                                                                          
                                                                                           
                                       Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                   
                                                                                           
1.1 Талууд Улаанбаатар хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн                         
Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баян, Баянжаргалан, Баяндэлгэр, Сэргэлэн, Баянцагаан,                  
Архуст сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Хэрлэн сумдын нутаг дэвсгэрт                     
хавсралт “Б”-д заасан талбайд “Нүүрсний давхаргын метан хий”-н эрлийн                      
ажлыг гүйцэтгэнэ.                                                                          
1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                   
нийцсэн байна.                                                                             
                                                                                           
                               Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                            
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны              
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцзтгзх геологи, геохими, геофизикийн тойм              
судалгааны ажлыг;                                                                          
2.2 “Газрын тос’ гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,               
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-            
ийг;                                                                                       
2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн              
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг,                                           
2.4 “Уламжлалт бус аазрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,              
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                                   
2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гзж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан               
хийг;                                                                                      
2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;                   
2.7  “Эрэл хийх нутаг дэвсгэр" гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан              
талбайг;                                                                                   
2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд                  
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны ажлыг; 
                                                                                           
                                                 1                                         
 ﻿3.2.3  Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил          
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол         
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                          
3.2.4 Эрлийн ажил гуйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр     
тайлан гаргаж өгнө                                                            
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.               
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд     
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг         
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.            
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар          
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон
худалдана.                                                                    
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд     
орлогыг АМГТГ-ттөвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох   
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                          
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.         
                                                                              
                                                                              
3.3 Компанийн эрх                                                             
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох      
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                          
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч    
ажиллуулж болно.                                                              
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил           
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол    
худалдан авч болно.                                                           
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны 
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд нүүрсний        
давхаргын метан хийн эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах       
саналаа Газрын тосны тухай хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.               
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд   
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                              
3.4 Компанийн үүрэг                                                           
3.4.1 Нүүрсний давхаргын метан хийн эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын        
анхдагч материал, үр дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч 
дүгнэлт гаргуулах үүрэгтэй.                                                   
3.4.2  Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг       
хориглоно.                                                                    
3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу    
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.             
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.  
 ﻿ Тав ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                             
5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаагаар байгуулав.               
5.2 Гэрээний хугацаа: 2018 оны 06-р сарын 19-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны 06-р 
сарын 18-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                               
5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно  
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно.                               
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                 
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.             
5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.                                       
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор  
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол 
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр    
мэдэгдэнэ.                                                                    
Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                        
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь      
гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах  
хугацааг нэмж тооцож болно.                                                  
6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч         
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг       
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                    
6.3   Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр        
мэдэгдэнэ.                                                                    
Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                      
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль,  
тогтоомжийг ноцтоЙгоор зөрчвөл Ашигг малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг    
арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.                     
7.2  Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих   
ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                
Найм. МАРГААНЫГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА            
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон 
гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд   
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                 
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан-бол 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                     
8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол 
улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.         
 ﻿                                   АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР   
                                                                БОЛОН                 
                                                  “ЮУЖИ ЭС” ХХК-ИЙН           
                                               ХООРОНД БАЙГУУЛСАН          
                                   
                                    ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ      
 ﻿                          АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЮУ ЖИ ЭС” ХХК-ИЙН                   
                       ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н ЭРЛИЙН                 
                                  АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В"                            
                                                                                                   
                                                                                                   
 Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Юу Жи Эс”                         
 ХХК-ийн хооронд 2018 оны 06 сарын19-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил                                   
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                                     
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                            
                                                                                                   
 Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                         Хүснэгт  
д/д  Эрлийн ажлын төрөл,                Ажлын           Нэгжийн          Нийт                          Гүйцэтгэх      
       аргачлал                                хэмжээ                өртөг,               өртөг,                       хугацаа /сар/                                                                                   /ам.дол /           /ам.дол/ 
1   Хотгорын зураглал                 4381 кв.км              50                  219,050                        1-3 дахь жил      
2   Чичирхийллийн судалгаа        200                     3100                620,000                         1 -3 дахь жил     
                                                     тууш.км                                                       
3   Стратиграфийн өрөмдлөг    1200                      150                 180,000                           1-3 дахь жил      
                                                   тууш.м                                                        
4   Гидрологийн цооног             500 тууш.м           240                  120,000                          1 -3 дахь жил     
5  Нийт              органик                        1000 ширхэг        300                   300,000                         1-3 дахь жил     нүүрстөрөгчийн шинжилгээ,    нүүрсэн дэх нийн агууламж     тодорхойлох                                                                                    
6   Чулуулгийн     шинжилгээ       200 ширхэг             30                     6,000                             1-3 дахь жил      
    /петрографи, минераграфи/                                                                      
7   Байгаль орчны нөхөн                                                                 80,000                            1 -3 дахь жил     
    сэргээлт                                                                                       
         Нийт хөрөнгө оруулалт                                                      1,525,050                      
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 ﻿2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах                 
мөнгөн хөрөнгийг;                                                                           
2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын                   
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад буртгэлтэй,                     
татвар төлөгч компанийг;                                                                    
2.11 “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны                       
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ                 
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;                       
2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал” гэж тухайн талбайд газрын тос,                         
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төпвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хзрэгжүүлэх              
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан                      
материалыг;                                                                                 
2.13 “Гэрээ дуусгавар болсон огноо” гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд                  
гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Ашигт малтмал, газрын              
тосны газарт хүлээлгэн өгсөн он, cap, өдрийг хэлнэ.                                          
Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                                     
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх                                                  
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд                 
хяналт тавина.                                                                              
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд                  
хяналт тавина.                                                                              
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигг малтмал, газрын тосны газраас холбогдох                           
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                                             
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн                 
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд                 
хяналт тавина.                                                                              
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,                 
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг                     
өмчилнө.                                                                                    
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг                                                
                                                                                            
3.2.1  Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны                
шийдвэр гартал нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын талбайгаар зарлахгүй. 3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон                   
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй                   
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай               
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон                
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                                    
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 ﻿3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын          
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                           
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах                
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний            
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                                
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,           
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх        
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.             
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг      
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                           
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,              
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт       
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.        
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон        
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.      
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон                
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп           
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч          
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                        
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн           
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                           
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн              
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд                 
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг     
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                   
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад          
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                            
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2            
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд             
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                               
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч        
материал, мэдээлэл, тайлан материал боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал        
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.          
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар               
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                        
4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан         
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                             
4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан            
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын        
суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар        
хувааж авна. 
 ﻿8.4 Эрэлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг               
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан  
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                                 
Ес. БУСАД                                    
9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг     
хадгалах ба хувь тус бур хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                      
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.      
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар          
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай             
нотолгоотой тохиолдолд хучин төгөлдөр гэж үзнэ.                               
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж  
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин       
төгөлдөр болно.                                                               
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                  
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:              
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар       
Монгол улс, Улаанбаатар хот-15170,                                            
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                       
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                        
утас: (976) -51- 263741                                                       
факс: (976) -11-310370                                                        
Цахим шуудан: tnfo@mrpam.gov.mn                                                
"Юу Жи Эс” ХХК                                                                
Монгол улс, Улаанбаатар хот,                                                  
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо                                                    
14 байр 202 тоот                                                              
утас: (976) 77052255, 99101861                                                
факс: (976) 77052255                                                          
Эмайл: gabaya2000@yahoo.com                                                   
                                                                                  ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:                                
                                                                              
                                                                              
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                                                                "ЮУ ЖИ ЭС" ХХК-ИЙНТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                                                                       ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:                    Х.ХЭРЛЭН                                                                            Ё.БАЙГАЛ ﻿        АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЮУ ЖИ ЭС” ХХК-ИЙН                     
      ХООРОНД БАЙГУУЛСАН "НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ'-Н ЭРЛИЙН                  
                 АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЗХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ"Б”                              
                                                                                   
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Юу Жи Эс”          
ХХК-ийн хооронд 2018 оны 06-р сарын 19-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил              
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                      
Эрлийн ажил нь Улаанбаатар хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн            
Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баян, Баянжаргалан, Баяндэлгэр, Сэргэлэн, Баянцагаан,          
Архуст сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Хэрлэн сумдын нутаг дэвсгэрийг           
хамарна.                                                                           
Талбайн хэмжээ: 7302,37 km2                                                         
Талбайн солбицол:                                                                  
                                                                                   
 Д/д         Уртраг                 Өргөрөг                         
            град      мин       сек        град      мин    Сек                    
                                                                                   
1          107          14        27               47           44       3.74                
2          107          18    23.18          47        44       3.74                
3          107          18    23.21         47        47      12.34                
4          108          28       9.29           47        45      26.91                
5          108          25      51.04         47        10       16.3                
6          108          0        2.22             47        10      59.82                
7          107          59      21.67         46           58        57                 
8          107          12      35.37         47        0        0.35                
 ﻿       АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЮУ ЖИ ЭС” ХХК-ИЙН               
    ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН Х14Й"-Н ЭРЛИЙН            
                АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                       
                                                                            
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Юу Жи Эс”   
ХХК-ийн хооронд 2018 оны 06-р сарын 19-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил             
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                               
Эрлийн ажил нь Улаанбаатар хотын Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн     
Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баян, Баянжаргалан, Баяндэлгэр, Сэргэлэн, Баянцагаан,   
Архуст сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Хэрлэн сумдын нутаг дэвсгэрийг    
хамарна.                                                                    
 
7. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Бигстоне
﻿3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй.         
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх      
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.           
Хэрвээ гзрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг    
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                         
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,            
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт     
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.      
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон      
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.    
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон              
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп         
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч        
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                      
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн         
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                         
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн            
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд               
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг   
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                 
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад        
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                          
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2          
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд           
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                            
                                                                                 
                                 Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                
4.1  Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч     
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал      
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.        
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар             
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                      
4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан       
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                           
4.4  Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан         
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын      
суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар      
хувааж авна.                                                                     
                                                                                 
                                       Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                                
5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3  жилийн хугацаагаар байгуулав.                   
5.2 Гэрээний хугацаа: 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 01-р     
сарын 24-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                                     
                                                                                 
 4                                                                              
 ﻿                     АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН                              
                     ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                             
                                                   ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                              
                                                                                           
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-             
ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх                 
гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                                        
Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын                     
нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                                                   
Талбайн хэмжээ: 7226.29 км2                                                                
                                                                                           
Талбайн солбицол:                                                                          
                                                                                           
Д/д    Уртраг                  Өргөрөг                   
      град   мин   сек        град   мин    Сек              
1   114     14     5.63       45      14       27           
2   114     12     12.59     45      13      23.17            
3   114     12     7            45      14      56           
4   114     4      31           45      18      43  
5   113     40     4.01       45      19     16           
6   113     40    0             45       45    0.01             
7   114     20    0             45      45     0.01             
8   114     20    0             45     40      6.92          
9   114     16    25.66     45      40      6 92             
10            114    16     25.66     45      35     58.33            
11            114    16     30.56     45      35     58.33   ;        
12            114    12     18.8      45       34     39.12            
13            114    11     5.55      45       33     59.41            
14            114    11     5.49      45       33     59.31            
15            114    11     59.13    45       32    22.99            
16            114    15     5.08      45       31    2.76             
17            114    19     14.74    45       32   11.67 
18            114    17     6.56      45       35    58.33            
19            114    20     27.44    45       35    58.33            
20            114    20     27.44    45       40    0            
21            114    44     5.01     45        40    0            
22            114    44     5.01     45        43    0.01             
23            114    46     2          45        43    0.01             
24            114    46     2         45         44    3  
25            114    47     0.01   45          44    3            
26            114    47     0.01  45           46    2            
27            114    48     0      45            46    2            
28            114    48     0      45            48    0            
29            114    51     0      45            48   0            
30            114    51     0     45             49   0            
                                                                                           
                                         8                                                 
 ﻿                                 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
                                          БОЛОН “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН     
                                              ХООРОНД БАЙГУУЛСАН        
                                       ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ   
 ﻿2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах      
мөнгөн хөрөнгийг;                                                                
2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын        
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,          
татвар төлөгч компанийг;                                                         
2.11  "Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны           
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ      
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвартөлөгч хуулийн этгээдийг;             
2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал" гэж тухайн талбайд газрын тос,              
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх   
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан           
материалыг;                                                                       
                                  Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                              
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх                                       
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд       
хяналт тавина.                                                                   
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигг малтмал, газрын тосны газраас холбогдох                 
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                                 
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилргдсон мэргэжилтэн нь эрлийн      
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд      
хяналт тавина.                                                                   
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,      
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг          
өмчилнө.                                                                          
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг                                     
3.2.1  Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны     
шийдвэр гартал газрын тосны хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.                      
3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон        
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй        
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай    
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон     
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                          
3.2.3  Ашигт малтмал, газрын трсны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил             
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол            
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                             
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр        
тайлан гаргаж өгнө.                                                              
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 ﻿                     АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН                              
                     ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                             
                                                   ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                              
                                                                                           
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-             
ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх                 
гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                                        
Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын                     
нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                                                   
Талбайн хэмжээ: 7226.29 км2                                                                
                                                                                           
Талбайн солбицол:                                                                          
                                                                                           
Д/д    Уртраг                  Өргөрөг                   
      град   мин   сек        град   мин    Сек              
1   114     14     5.63       45      14       27           
2   114     12     12.59     45      13      23.17            
3   114     12     7            45      14      56           
4   114     4      31           45      18      43  
5   113     40     4.01       45      19     16           
6   113     40    0             45       45    0.01             
7   114     20    0             45      45     0.01             
8   114     20    0             45     40      6.92          
9   114     16    25.66     45      40      6 92             
10            114    16     25.66     45      35     58.33            
11            114    16     30.56     45      35     58.33   ;        
12            114    12     18.8      45       34     39.12            
13            114    11     5.55      45       33     59.41            
14            114    11     5.49      45       33     59.31            
15            114    11     59.13    45       32    22.99            
16            114    15     5.08      45       31    2.76             
17            114    19     14.74    45       32   11.67 
18            114    17     6.56      45       35    58.33            
19            114    20     27.44    45       35    58.33            
20            114    20     27.44    45       40    0            
21            114    44     5.01     45        40    0            
22            114    44     5.01     45        43    0.01             
23            114    46     2          45        43    0.01             
24            114    46     2         45         44    3  
25            114    47     0.01   45          44    3            
26            114    47     0.01  45           46    2            
27            114    48     0      45            46    2            
28            114    48     0      45            48    0            
29            114    51     0      45            48   0            
30            114    51     0     45             49   0            
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 ﻿                   АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН                              
              ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                             
                                               ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”                                              
                                                                                           
Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-             
ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх                 
гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                            ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЭрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                                                                                         Хүснэгтд/д   Эрлийн аж төрөл,       Ажлын хэмжээ        Нэгжийн өртөг         Нийт өртөг              Гүйцэтгэх          аргачлал                                                      /ам.дол/                   /ам.дол/                   хугацаа /сар/1       Өмнө хийгдсэн            1 удаа                     -                                2,000                        1 дэх жилд         тайлан, материал          судлах, дүн          шинжилгээ хийх 2       Байгаль орчинд          1 удаа                    -                                 3,500                         1 дэх жилд         нөлөөлөх байдлын         үнэлгээ хийх3      Эрлиийн маршрут        9989 км2               -                                15,000                         1 дэх жилд        хийх4      Геохимийн дээжлэлт   45ш                       -                                 675                             1 дэх жилд5      Лабораторийн        шинжилгээ                    45ш                     -                                  4,500                          1 дэх жилд6     Эрлийн эхний жилийн   1 удаа                -                                   3,000                          1 дэх жилд         ажлын тайлан бичих   7     Хүндийн хүчний            2000 ф цэг          -                                  40,000                       2 дахь жилд         судалгаа     8     Хүндийн хүчний            1 удаа                -                                    4,000                         2 дахь жилд       судалгааны        боловсруулалт     9     Геофизикийн судалгаа  1 удаа              -                                    3,000                          2 дахь жилд        -ны үр дүнгийн        тайлан бичих    10   Байгаль орчныг             1 удаа              -                                     4,000                         2 дахь жилд       хамгаалах, нөхөн       сэргээх   11    2 хэмжээст                   100 тууш км      -                                    250,000                    3 дахь жилд       чичирхийллийн        судалгаа, боловс-        руулалт хийх12    Эрлийн ажлын           1 удаа                -                                     10,000                        3 дахь жилд        үр дүнгийн тайлан        бичих 13   Байгаль орчныг           1 удаа              -                                     4,000                          3 дахь жилд       хамгаалах, нөхөн       сэргээх          НИЙТ                                                                                              343,675
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 ﻿3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй                   
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд        
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг            
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.               
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар             
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон   
худалдана.                                                                       
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд        
орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох     
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                             
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.             
3.3 Компанийн эрх                                                                
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох         
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                             
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч       
ажиллуулж болно.                                                                 
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил              
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол       
худалдан авч болно.                                                              
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны    
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд газрын тосны       
эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай    
хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.                                             
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд      
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                                 
3.4 Компанийн үүрэг                                                              
3.4.1 Газрын тосны эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр       
дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах       
үүрэгтэй.                                                                        
3.4.2  Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг          
хориглоно.                                                                       
3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн   
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу       
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.                
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.         
3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал. газрын        
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                         
3.4.6    Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах             
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний          
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                              
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 ﻿9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг         
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                          
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.          
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар              
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай                 
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                   
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж      
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин           
төгөлдөр болно                                                                    
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                      
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:                   
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар          
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                               
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                           
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                            
утас: (976) -51-263741                                                            
факс: (976) -11-310370                                                            
Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn "Бигстоне” ХХК                                                                    
Монгол улс, Улаанбаатар хот                                                       
Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, 4 хороолол,                                           
Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж 76-8 тоот                                     
утас: (976) -88110220, 11-319896                                                  
Эмайл: monhookr.com                                                               
                             ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:                                    
                                                                                  
                                                                                  
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                                     “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН             
ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                                          ЗАХИРАЛ:  ю.Баттөмөр   Х.Хэрлэн                                                                                             
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 ﻿5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гзрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.    
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:                                  
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                    
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.                
5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.                                          
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор     
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В"-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол    
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр       
мэдэгдэнэ.                                                                       
                            Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                           
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэрп/үцлийн улмаас Компани нь         
гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах     
хугацааг нэмж тооцож болно.                                                     
6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч            
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг          
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                       
6.3   Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр           
мэдэгдэнэ.                                                                       
                                  Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                         
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль.    
тоггоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг       
арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.                        
7.2 Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих       
ёcoop хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                   
                    Найм. МАРГААНЫГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА               
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон    
гарах аливаа маргааныг хэлзлцззрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд      
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                    
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн   
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол    
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                        
8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол    
улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.            
8.4  Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг                 
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан    
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                                   
Ес. БУСАД                                                     
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 ﻿                     АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН                  
               ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС’’-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                
                                                ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                                   
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-     
ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх          
гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                                
Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын             
нутаг дэвсгэрийг хамарна                                                            
Талбайн зураг:                                                                     
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                       ﻿                               ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                               
                                                                                         
                                                                                         
2019 оны 01 дүгээр                         Дугаар                                         Улаанбаатар     
сарын 25-ны өдөр                                                                               хот     
                                                                                         
                                                                                         
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,             
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                  
талаас “Бигстоне" ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж захирал Ю.Баттөмөр              
нар (хамтад нь “Талууд" гэнэ) параах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож, Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг                
байгуулав.                                                                               
                                                                                             Нэг НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                          
1.1Талууд Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын нутаг                  
дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан талбайд Газрын тос”-ны эрлийн ажлыг                       
гүйцэтгэнэ.                                                                              
1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                 
нийцсэн байна.                                                                                                                         Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                          
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны            
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм            
судалгааны ажлыг;                                                                        
2.2 "Газрын тос” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,              
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-          
ийг;                                                                                     
2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн            
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                         
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос" гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс             
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                                 
2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан             
хийг;                                                                                    
2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо" гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;                 
2.7 Эрэл хийх нутаг дэвсгэр" гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт ‘Б”-д заасан            
талбайг;                                                                                 
2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд                
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны               
ажлыг;                                                                                   
 ﻿                     АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН                              
                     ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                             
                                                   ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                              
                                                                                           
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-             
ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх                 
гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                                        
Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын                     
нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                                                   
Талбайн хэмжээ: 7226.29 км2                                                                
                                                                                           
Талбайн солбицол:                                                                          
                                                                                           
Д/д    Уртраг                  Өргөрөг                   
      град   мин   сек        град   мин    Сек              
1   114     14     5.63       45      14       27           
2   114     12     12.59     45      13      23.17            
3   114     12     7            45      14      56           
4   114     4      31           45      18      43  
5   113     40     4.01       45      19     16           
6   113     40    0             45       45    0.01             
7   114     20    0             45      45     0.01             
8   114     20    0             45     40      6.92          
9   114     16    25.66     45      40      6 92             
10            114    16     25.66     45      35     58.33            
11            114    16     30.56     45      35     58.33   ;        
12            114    12     18.8      45       34     39.12            
13            114    11     5.55      45       33     59.41            
14            114    11     5.49      45       33     59.31            
15            114    11     59.13    45       32    22.99            
16            114    15     5.08      45       31    2.76             
17            114    19     14.74    45       32   11.67 
18            114    17     6.56      45       35    58.33            
19            114    20     27.44    45       35    58.33            
20            114    20     27.44    45       40    0            
21            114    44     5.01     45        40    0            
22            114    44     5.01     45        43    0.01             
23            114    46     2          45        43    0.01             
24            114    46     2         45         44    3  
25            114    47     0.01   45          44    3            
26            114    47     0.01  45           46    2            
27            114    48     0      45            46    2            
28            114    48     0      45            48    0            
29            114    51     0      45            48   0            
30            114    51     0     45             49   0            
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8. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Сарны сувдан чулуу ХХК
﻿                                       ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                            
                                                                                              
2018 оны 09 дүгээр                                 Дугаар18/08                            Улаанбаатар      
сарын13-ны өдөр                                                                 хот          
                                                                                              
                                                                                              
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт                          
малтмал, газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн,                    
нөгөө талаас “Сарны сувдан чулуу” ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж                      
захирал Х.Бямбадалай нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр харилцан                  
тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг                          
үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.                                                              
Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                            
1.1Талууд Дорноговь аймгийн Иххэт, Алтанширээ, Сайхандулаан, Айраг сумдын                     
нутаг дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан талбайд Газрын тос”-ны эрлийн ажлыг                      
гүйцэтгэнэ.                                                                                   
1.2Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид                      
нийцсэн байна.                                                                                
                                                                                              
Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                            
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны                 
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм                 
судалгааны ажлыг;                                                                             
2.2 "Газрын тос" гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,                  
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-               
ийг;                                                                                          
2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн                 
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                              
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,                 
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                                      
2.5 "Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан                  
хийг;                                                                                         
2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо”гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;                       
2.7  "Эрэл хийх нутаг дэвсгэр” гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан                 
талбайг;                                                                                      
                                                                                              
                                                              1                               
 ﻿3.2.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил 
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол           
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                            
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр       
тайлан гаргаж өгнө.                                                             
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.                 
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд       
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг           
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.              
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар            
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон  
худалдана.                                                                      
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд       
орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох    
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.  
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.            
3.3 Компанийн эрх                                                               
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох        
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                            
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч      
ажиллуулж болно.                                                                
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил             
гүйцэтгэх талбайд хамаарах таЙЛЗН мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол      
худалдан авч болно.                                                             
3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны   
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд газрын тосны      
эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай   
хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.                                            
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд     
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                                
3.4 Компанийн үүрэг                                                             
3.4.1  Газрын тосны эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр     
дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах      
үүрэгтэй.                                                                       
3.4.2   Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг        
хориглоно.                                                                      
3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн  
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу      
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.               
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.       
 ﻿8.3.Талууд гэрээний үургийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол
Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.       
5.4 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг              
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан
бүх хохирлыг Компани хариуцна.                                               
Ес. БУСАД                                  
9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг   
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                    
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.    
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар        
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай           
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                             
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин     
төгөлдөр болно.                                                             
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:            
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар     
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                         
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                     
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                      
утас: (976) -51-263741                                                      
факс: (976) -11-310370                                                      
Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn                                              
“Сарны сувдан чулуу" ХХК                                                    
Монгол улс, Улаанбаатар хот                                                 
Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Их тойруу 63-1                                 
утас: (976) -88909781, 325800                                               
 ﻿            МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “САРНЫ СУВДАН ЧУЛУУ ХХК-НЙН                      
            ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                       
                             ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                        
                                                                                           
Энэхүү хавсралт Б нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон "Сарны сувдан             
    чулуу ХХК-ийн хооронд 2018 оны  09-р сарын 13-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил               
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                          
Эрлийн ажил нь Дорноговь аймгийн Иххэт, Алтанширээ, Сайхандулаан, Айраг                
    сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                                        
Талбайн хэмжээ: 8180 км2                                                               
                                                                                           
    Талбайн солбицол:                                                                      
                                                                                           
    №                Уртраг                                Өргөрөг                         
                                                                                           
    1       110     10            0     46                    0        0                   
    2       110     10            0     45                    53       0                   
    3       110        30         0     45                    53       0                   
    4       110        30         0     45                    40       43.43               
    5       110        7        54.61   45                    40         29.52             
    6       110        7        59.86   45                    29       54.87               
    7       110        8          0     45                    29         54.87             
    8       110        8          0     45                    0        0                   
    9       109        30         0     45                    0        0                   
    10      109        30         0     45                    20       0                   
11      109        0          0     45                    20       0                   
    12      109        0          0     45                    40       0                   
    13      109        30         0     45                    40       0                   
    14      109        30         0     46 0   0
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 ﻿2.8 "Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд          
хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны         
ажлыг;                                                                             
2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах        
мөнгөн хөрөнгийг;                                                                  
2.10 “Оператор компани" гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын          
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,            
татвар төлөгч компанийг;                                                           
2.11 “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны              
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ        
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;              
2.12 “Эрлийн ажлын лзайлан, материал” гэж тухайн талбайд газрын тос,               
уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрэзг хэрэгжүүлэх     
явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан             
материалыг;                                                                        
                                                                                   
                  Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                                      
                                                                                   
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх                                         
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд        
хяналт тавина.                                                                     
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд         
хяналт тавина.                                                                     
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох                   
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                                   
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн        
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд        
хяналт тавина.                                                                     
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,        
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг            
өмчилнө.                                                                            
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг                                        
3.2.1  Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны       
шийдвэр гартал газрын тосны хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.                        
3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон          
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй          
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай      
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон       
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                            
                                                                                   
                                                                                   
                         2                                                         
 ﻿          АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “САРНЫ СУВДАН ЧУЛУУ” ХХК-ИЙН                 
             ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ГАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                     
                                                                                          
                               ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”                                      
 Энэхүү хавсралт В нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Сарны сувдан               
 чулуу ХХК-ийн хооронд 2018 оны 09-р сарын 18-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил                
 гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                            
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                     
                                                                                          
                                                                                          
 Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                               Хүснэгт    
Д/д  Эрлийн    ажлын төрөл,            Ажлын              Нэгжийн              Нийт           Гүйцэтгэх    
        аргачлал                               хэмжээ                өртөг,                  өртөг,          хугацаа /сар/  
                                                                                   /ам.дол /            /ам.дол/                 
1   Талбайд хийгдсэн өмнөх         Талбайн              10,000               10,000                 Эхний жилд       судалгааны     материалыг         хэмжээнд       боловсруулах, нэгтгэх                                                                 
2    Геологи, геохимийн судалгаа Талбайн            25,000                  25,000                  Эхний жилд       (геологийн маршрут, тунамал хэмжээнд        чулуулгийн дээж,       биостраграфийн болон тос        үүсгэгч     эх    чулуулгийн        геохимийн дээж, шинжилгээ                                                             
       хийх)                                                                                 
3  Байгаль орчны ерөнхий              Талбайн          30,000                  30,000                     Эхний жилд     
    болон нарийвчилсан үнэлгээ      хэмжээнд                                       
4    Региональ хүндийн хүчний      2000 ф.Ц          30                         60,000                     2 дахь жилд    
      судалгаа                                                                              
5  Региональ соронзон судалгаа   500 т.км            30                        15,000                       2 дахь жилд    
6    Геологийн боловсруулалт,       Талбайн           15,000                  15,000                      2 дахь жилд    
      тайлал                                        хэмжээнд                                       
7    Байгаль орчныг хамгаалах,     Талбайн            4,000                   4,000                        2 дахь жилд    
     нөхөн сэргээх ажил                     хэмжээнд                                       
8   Нарийвчилсан      хүндийн              800 ф.ц            30                        24,000                      3 дахь жилд    
      хүчний судалгаа                                                                       
9   Нарийвчилсан     соронзон            210 т.км             30                       6,300                        3 дахь жилд    
     судалгаа                                                                              
10  Чичирхийллийн судалгаа (2D)  30 т.км              4,000                    120,000                    3 дахь жилд    
11   Геологийн боловсруулалт,       Талбайн            15,000                  15,000                     3 дахь жилд    
       тайлал                                        хэмжээнд                                       
12  Байгаль орчныг хамгаалах,      Талбайн           6,000                   6,000                         3 дахь жилд    
     нөхөн сэргээх ажил                      хэмжээнд                                       
13  Талбайн хэтийн төлвийг              Талбайн           25,000                25,000                      3 дахь жилд    
       үнэлэх                                 хэмжээнд           Нийт дүн______________________                                              355,300                  
 ﻿2.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын       
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                      
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон уйл ажиллагаанаас холбогдон гарах           
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний       
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                           
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,      
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх   
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.        
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг 
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                      
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,         
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт  
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.   
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигг малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон   
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна. 
3.4.10 Компани энэхүу гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон           
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп      
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч     
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                   
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн      
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                      
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн         
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд            
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.              
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад     
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                       
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2       
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд        
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                         
                                                                              
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                             
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч   
материал, мэдээлзл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал   
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.     
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар          
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                   
4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан    
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                        
4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан       
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын   
суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар   
хувааж авна.                                                                  
 ﻿                                                                                  ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:              
                                                      
                                                       
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                                       "САРНЫ СУВДАН ЧУЛУУ ” ХХК-ИЙН 
                                                       
ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                                              ЗАХИРАЛ:
 ﻿   АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “САРНЫ СУВДАН ЧУЛУУ” ХХК-ИЙН                  
       ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                      
                        ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ "А”                                       
                                                                                     
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Сарны сувдан         
чулуу” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 9-р сарын 13-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил              
гүйцэтгэх гзрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно. 
Эрлийн ажил нь Дорноговь аймгийн Иххэт, Алтанширээ, Сайхандулаан, Айраг              
сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарна.                                                      
Талбайн зураг:                                                                       
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 ﻿                           АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР          
                                            БОЛОН                     
                               “САРНЫ СУВДАН ЧУЛУУ” ХХК-ИЙН               
                                  ХООРОНД БАЙГУУЛСАН                    
                               ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ                
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
 ﻿
                            Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА                                
5. I Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3 жилийн хугацаагаар байгуулав.                 
5.2 Гэрээнии хугацаа: 2018 оны 09-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны 09-р          
сарын 12-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                                      
5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.     
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:                                   
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                     
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.                 
5.4 Гэрээгдараах үндэслэлээр цуцална.                                            
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор      
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол     
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр        
мэдэгдэнэ.                                                                       
                                                                                 
Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                           
 6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь         
 гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах     
 хугацааг нэмж тооцож болно.                                                     
 6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч            
 хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг          
 биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                       
 6.3   Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр           
 мэдэгдэнэ.                                                                      
                                                                                 
                       ДОЛОО. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                         
 7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль,     
 тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг       
 арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.                        
 7.2  Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих      
 ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                  
                                                                                 
            НаЙМ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА               
 8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон    
 гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд      
 гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                    
 8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн   
 үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол    
 Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                        
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9. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ, Эс би петролиум ХХК
﻿3.2.3  Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил                 
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол                
холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.                                                 
3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр            
тайлан гаргаж өгнө.                                                                  
3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.                      
3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд            
тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг                
захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.                   
3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар                 
тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон       
худалдана.                                                                           
3.2.8  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд            
орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох         
хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.                                                 
3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.                
                                                                                     
3.3 Компанийн эрх                                                                    
3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох             
хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.                                                 
3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч           
ажиллуулж болно.                                                                     
3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил                  
гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол           
худалдан авч болно.                                                                  
3.3.4 Эрзл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны        
байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд шатдаг занарын         
эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай        
хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.                                                 
3.3.5  Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд          
үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.                                                     
3.4 Компанийн үүрэг                                                                  
3.4.1 Шатдаг занарын эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр         
дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах           
үүрэгтэй.                                                                            
3.4.2   Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг             
хориглоно.                                                                           
3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн       
ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу           
мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуупж хэрэгжүүлнэ.                   
3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                 
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 ﻿  Ес. БУСАД                                    
9.1  Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг               
хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.                                
9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хзсэг болно.                
9.3   Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар                    
дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай                       
нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.                                         
9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж            
болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин                 
төгөлдөр болно.                                                                         
9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.                            
9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:                        
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар                 
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,                                                     
Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,                                                 
Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр                                                  
утас: (976) -51-263741                                                                  
факс: (976) -11-310370                                                                  
Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn                                                          
“Эс Би Петролиум" ХХК                                                                   
Монгол улс, Улаанбаатар хот,                                                            
Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо                                                             
Сөүлийн гудамж 10/1,                                                                    
Твин тауэр-1                                                                            
утас: (976) -8888-8882                                                                  
                                                                                        
                                                          ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:                              
                                                                                        
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                                             "Эс Би Петролиум ХХК-ИЙН
ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:                                                   ЕРӨНХИИ ЗАХИРАЛ:        
 Х.ХЭРЛЭН                                                                            С.БАТТУЛГА ﻿           АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЭС БИ ПЕТРОЛИУМ" ХХК-ИЙН                      
            ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ШАТДАГ ЗАНАР”-ЫН ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                       
ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В”                                           
Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Эс Би                       
 Петролиум” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 08-р сарын 08-ны өдөр байгуулсан Эрлийн                   
 ажил гуйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                          
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                         
                                                                                             
 Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэх хугацаа                                                           Хүснэгт      
  д/д      Эрлийн ажлын төрөл,                  Ажлын               Нэгжийн        Нийт                     Гүйцэтгэх    
               аргачлал                                   хэмжээ              өртөг,              өртөг,                хугацаа /сар/  
                                                                                            /ам.дол /         /ам.дол/                
1     Бэлтгэл ажил                                      1                      5,000                 5,000                   1 дэх жилд     
2     Эрэл зураглал                                    1                      15,000             1,000                     1 дэх жилд     
3    Хүндийн хүчний судалгаа                600 ф.ц                 30                  18,000                  1 дэх жилд     
4    Соронзон судалгаа                          400 т.км                 20                8,000                       1 дэх жилд     
5   Чичирхийллийн судалгаа                 30 т.км                3,500             105,000                    1 дэх жилд     
6    Лабораторийн       задлан                         1                   10,000              10,000                      1 дэх жилд     
      шинжилгээ, туршилт                                                                  
7   Байгаль орчинд нөлөөлөх                   1                   23,000                23,000                    1 дэх жилд     байдлын үнэлгээ, байгаль      орчныг хамгаалах нөхөн                                                              
    сэргээх                                                                             
             Эхний жил, нийт                                                                         184,000                 
    Өрөмдлөг, каротаж                         1000 т.м              60                     60,000                    2 дахь жилд    
    Лабораторийн       задлан                           1               20,000                  20,000                    2 дахь жилд    
    шинжилгээ, туршилт                                                                  
    Байгаль орчны менежмент                   1               5,000                   5,000                      2 дахь жилд    
    Үр дүнгийн тайлан                                                                   
     боловсруулах, хэтийн                          1                20,000                 20,000                    2 дахь жилд    
     төлвийн үнэлгээ өгөх                                                                
           Хоёрдахь жил, нийт                                                                      105,000                 
    _______________________Бүгд_______________________               289,000                 
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 ﻿                                                  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР     
                                                                             БОЛОН                   
                                                          “ЭС БИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН         
                                                                ХООРОНД БАЙГУУЛСАН            
                                                    ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ 
                                      
                                                               / Сайнцагаан талбай/           
 ﻿2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах   
мөнгөн хөрөнгийг;                                                             
2.10 “Оператор компани" гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын     
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,       
татвар төлөгч компанийг;                                                      
2.11 “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны         
тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ   
байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;         
2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал гэж тухайн талбайд газрын тос,            
уламжпалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх
явцад хийж гүйцзтгэсзн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан        
материалыг;                                                                   
2.13 “Гэрээ дуусгавар болсон огноо" гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд    
гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Ашигт малтмал, газрын
тосны газарт хүлээлгэн өгсөн он, cap, өдрийг хэлнэ. 
                          Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ                           
3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх                                    
3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд   
хяналт тавина.                                                                
3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд    
хяналт тавина.                                                                
3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох              
мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.                                              
3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн   
үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд   
хяналт тавина.                                                                
3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,   
судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг       
өмчилнө.                                                                       
3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг                                  
3.2.1  Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны  
шийдвэр гартал шатдаг занарын хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.                 
3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон     
нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй     
холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай 
хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон  
бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.                       
 ﻿3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын         
тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.                                          
3.4.6   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах               
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний           
улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.                                               
3.4.7   Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,          
орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх       
ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ             
Хэрвээ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг     
барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.                                          
3.4.8  Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,             
мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт      
малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.       
3.4.9  Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон       
мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.     
3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон               
мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп          
ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч         
АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.                                                       
3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн          
тэргүүнд авч ажиллуулна.                                                          
3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн             
тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд                
судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг    
Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.                  
3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад         
нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.                                                           
3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2           
хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд            
холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.                                              
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ                                 
4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч       
материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал       
хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.         
4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар              
харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.                                                       
4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан        
бие биендээ хүргүүлнэ.                                                            
4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан           
материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон оррогын татварын       
суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар     
хувааж авна.                                                                        
Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА 
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 ﻿                                                                                                 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                                 
                                                                                       
2018 онь 08 дүгээр  
сарын 08-ны өдөр                        Дугаар 18/06                       Улаанбаатар         
                                                                                                               хот             
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,          
газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө                
талаас “Эс Би Петролиум” ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж ерөнхий                
захирал С.Баттулга, нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр харилцан            
тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг                   
үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.                                                       
Нэг. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ                                       
1.1 Талууд Дундговь аймгийн Адаацаг, Дэлгэрцогт сумдын нутаг дэвсгэрт хавсралт         
“Б”-д заасан талбайд “Шатдаг занар”-ын эрлийн ажпыг гүйцэтгэнэ.                        
1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид               
нийцсэн байна.                                                                         
                                                                                       
                               Хоёр. НЭР ТОМЪЁО                                        
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны          
хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм          
судалгааны ажлыг;                                                                      
2.2 “Газрын тос” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,           
шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-        
ийг;                                                                                   
2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн          
төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;                                       
2.4 “Уламжлалт бус газрын тос" гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс,          
хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;                               
2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан           
хийг;                                                                                  
2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;               
2.7 “Эрэл хийх нутаг дэвсгзр” гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт “Б”-д заасан           
талбайг;                                                                               
2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр" (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд              
хийж гүйцэтгэх, энэхүу гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны             
ажлыг; 
 ﻿
       АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЭС БИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН       
        ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ШАТДАГ ЗАНАР”-ЫН ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ        
                          ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”                            
Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон Эс Би      
Петролиум” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 08-р сарын 08-ны өдөр байгуулсан Эрлийн
ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                        
Эрлийн ажил нь Дундговь аймгийн аймгийн Эрдэнэдалай, Адаацаг, Дэлгэрцогт, 
Дэрэн, Луус, Сайнцагаан, Гурвансайхан сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарна.     
Талбайн зураг:                                                            
 ﻿        АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “ЭС БИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН                 
         ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ШАТДАГ ЗАНАР”-ЫН ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ                  
                           ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”                                      
Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Эс Би                
Петролиум” ХХК-ийн хооронд 2018 оны 08-p сарын 08-ны өдөр байгуулсан Эрлийн         
ажил гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.                                   
Эрлийн ажил нь Дундговь аймгийн аймгийн Эрдэнэдалай, Адаацаг, Дэлгэрцогт,            
Дэрэн, Луус, Сайнцагаан, Гурвансайхан сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарна.               
                                                                                     
                                                                                     
Талбайн хэмжээ:7195.86 км2                                                           
                                                                                     
Талбайн солбицол:                                                                    
                                                                                     
№                  Уртраг                                Өргөрөг                    
1        105               20            0     46           13        15            
2        106               50           27     46           13        15            
3        106               50           27     45           40         0            
4        105               20            0     45           40         0            
 ﻿5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг  жилийн 2 хугацаагаар байгуулав.              
5.2 Гэрээний хугацаа: 2018 оны 08 сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 08-р      
сарын 07-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.                                   
5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. 
5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:                               
а/ Гэрээний хугацаа дууссан;                                                 
б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрзэг цуцалсан.             
5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.                                       
5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор  
төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол 
Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр    
мэдэгдэнэ.                                                                    
Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ                        
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь      
гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах  
хугацааг нэмж тооцож болно. 
6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч         
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг       
биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.                                                    
6.3   Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр        
мэдэгдэнэ.                                                                    
Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ                      
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль,  
тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг    
арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.                     
7.2  Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих   
ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.                
Найм. МАРГААНЫГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА            
8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон 
гарах аливаа маргааныг хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлзж чадаагүй тохиолдолд   
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.                                                 
8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн
үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.                     
8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол 
улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.         
8.4  Эрэлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг             
гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан
бүх хохирлыг Компани хариуцна. 
 



